CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Via Lamberti ex Saint Gobain 81100 Caserta

ACCORDO QUADRO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI GESTITI DAL CITL

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



TITOLO | - NORME AMMINISTRATIVE

C APO | - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’'appalto si configura come Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016) ed ha per oggetto
I'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettromeccanici gestiti dal
CITL in particolare

gli interventi di manutenzione straordinaria sono cosi sintetizzabili per attivitd di massima:

e Sostituzione componenti quadri (interruttori, sezionatori, contattori, strumenti, scaricatori);

e Fornitura e/o posa in opera di quadri di avviamento apparecchiature elettromeccaniche;

e Fornitura e/o posa in opera di apparecchiature elettromeccaniche nuove di fabbrica;

¢ Riparazioni presso Officina delle apparecchiature installate;

e Fornitura e/o posa di ricambi apparecchiature anche forniti dal’Amministrazione;

e Sostituzione componenti circuiti controllo (galleggianti, sensori, etc) anche forniti
dall’Amministrazione;

e Sostituzione valvole, saracinesche, organi di convogliamento ed intercettazione, anche forniti
dal’Amministrazione;

e Sostituzione e/o riparazione di tubazioni anche forniti dal’ Amministrazione;

e Esecuzione di opere civili, pitturazione e di carpenteria connesse con la esecuzione degli
interventi

di cui ai punti precedenti e alla messa in sicurezza degli impianti e delle apparecchiature
elettromeccaniche oggetto della presente;
e Ammaraggio e salpaggio elettropompe;

e Fornitura di mano dopera e mezzi dopera per prestazioni da effettuarsi in economia
eventualmente richieste dall’Amministrazione;

compreso servizio di reperibilita e pronto intervento anche al di fuori del normale orario di lavoro (24h/24h
per 365 giorni allanno). Trattasi di appalto misto che comprende in parte lavori ed in parte servizi, con
prevalenza di lavori.

E’ prevista I'aggiudicazione in favore di un solo operatore, senza riapertura del confronto competitivo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO, CATEGORIE E REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE

21 - IMPORTO DEI LAVORI E
CATEGORIE

L’importo massimo dell’Accordo Quadro e del relativo contratto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs.50/2016, & contenuto nella tabella sottostante. Detta tabella indica 'importo annuale con i relativi
oneri di sicurezza, l'importo complessivo massimo e la categoria e classifica SOA prevalente.

IMPORTO in € C ATEGORIA E
CLASSIFICA LAVORI

€ 320.300,00 di cui
€ 3.200,00 per oneri della sicurezza 100% OG6 Classifica Il

€ 7.200,00 per reperibilita

Tutti gli importi si intendono al netto dell’'lVA di legge.
Nell'importo complessivo dellAccordo Quadro, come indicato nella precedente tabella, sono
compresi:
il canone per il servizio di reperibilita , fissato in €/mese 600,00 e quindi in €/anno 7.200,00
soggetto a ribasso in sede di gara;



2.2 - REQUISITI TECNICI DI QUALIFICAZIONE
| concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneita professionale, di capacita

tecnico- professionale e di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, come ammesso
dall’art. 135 del D.Lgs. 50/2016:

a)
b)

c)

d)

possedere la qualificazione a livello aziendale per eseguire interventi in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, ai sensi dell’art. 2 del DPR 177/2011 e s.m.i.;

essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
per attivita inerenti con I'oggetto del presente appalto; nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione
alla CCIAA;

essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validita, rilasciata da Societa
Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per I'esecuzione dei lavori nella
categoria e classifica richiesta nel presente appalto;

aver eseguito nell’'ultimo triennio (decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara), con
buon esito finale attestato dalla committenza, lavori di manutenzione di impianti elettromeccanici

( sollevamenti — pozzi — relativa quadristica e sono eslusi tassativamente costruzione di
acquedotti — fognature e relative manutenzioni ) con contratti/affidamenti per un importo
complessivo fatturato non inferiore all'importo posto a base di gara; il buon esito finale
dell'affidamento deve risultare in fase di verifica da atti/dichiarazioni/certificazioni rilasciati e
sottoscritti dai committenti/enti pubblici. Nel caso di lavori in subappalto, nell’oggetto del contratto
di subappalto deve essere esplicitamente compreso anche il servizio di reperibilita e di pronto
intervento.

la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano I'appalto, di tutte le
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere I'appalto, ivi
compresa l'ubicazione degli impianti e dello stato degli stessi, delle elettropompe installate,
I'esistenza di discariche per i rifiuti e in generale di tutto quanto necessario per la realizzazione di
quanto previsto nel contratto in essere.

Il concorrente dovra pertanto eseguire sopralluogo obbligatorio sugli impianti oggetto della

k)

)

presente procedura di gara;

il possesso di Certificazione del Sistema Qualita UNI EN I1ISO 9001;

il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;

il possesso di Certificazione del Sistema Gestione Sicurezza Aziendale in conformita alla
normativa OHSAS 18001

il possesso di Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o
“Officina autorizzata rilasciata da primaria casa costruttrice operante nel settore
possesso o la disponibilita, entro i confini della Regione Campania, di una adeguata
struttura adibita ad officina elettromeccanica, dotata almeno di quanto specificato di
seguito:

Carroponte

Sala prove

Banco da lavoro con morsa

Tornio

Fresatrice

Estrattore

Misuratore d'isolamentoina autorizzata”,

Il possesso o la disponibilita, entro i confini della Regione Campania, di una adeguata
struttura adibita ad officina elettromeccanica, dotata almeno di quanto specificato di seguito:

Carroponte

Sala prove

Banco da lavoro con morsa
Tornio

Fresatrice

Estrattore

Misuratore d'isolamento

Il possesso o la disponibilita minimo delle seguenti attrezzature:
Saldatrice ad inverter
Saldatrice pead
Motosaldatrice
Gruppo elettrogeno
Misuratore di portata ad ultrasuoni
Misuratore di isolamento (megaohmetro a 1000 V)



Apparecchiatura di allineamento laser per accoppiamento motore - pompa

Strumento per analisi vibrometriche, per la valutazione della condizione dei cuscinetti
tramite metodo ad impulso d'urto

Strumento per analisi di temperature (fotocamera)

Strumento per la misura del valore della resistenza di isolamento a 500 e 1000 V;
Strumento rilevatore portatile ossigeno, gas inflammabili e tossici;

m) Il possesso minimo o la disponibilita dei seguenti autocarri:
— almeno n. 1 Autocarro munito di gru con portata di quest’ultima non inferiore a 10 Ton.
— almeno n. 1 Automezzi con portata netta non inferiore a 10 Q.li;
— furgone attrezzato per lavori da elettricista
n) Avere alle proprie dipendenze almeno:
- n. 1 Impiegato Tecnico laureato in Ingegneria;
-n. 1 ImpiegatoTecnico Specializzato;
- n. 2 Operai Specializzati;
- n. 1 Saldatore munito di patentino di qualifica rilasciato da enti accreditati per la realizzazione
di saldature su acciaio a norma UNI EN 287-1:1993/A1:1999;
- n. 1 Elettricista munito di attestato di qualifica PES (Persona Esperta) certificante I’idoneita ad
operare sotto tensione in BT ed in prossimita di tensione in MT (CEI EN 50110 — CEI 11-27);
- n. 1 addetto al primo soccorso munito di attestato di formazione rilasciato ai sensi del D.M.
15.07.2003 n. 388;
- n. 1 addetto antincendio munito di attestato di partecipazione al corso di formazione di cui
al D.M. 10 Marzo 1998.

o0 ) avere nella propria disponibilita, per tutta la durata del contratto, una sede operativa
ed un magazzino all'interno di uno dei comuni facenti parte dell’elenco riportato all’art. 1, ovvero
ubicata inlocalita utile a raggiungere entro 75 (settantacinque) minuti, in condizioni normali di
traffico (con autovettura e secondo quanto indicato da uno tra i piu diffusi navigatori on-line tipo
ViaMichelin o equivalente), tutti i comuni compresi nel territorio servito: detta sede operativa deve
essere attrezzata con rimessa per automezzi, automezzi, attrezzature, deposito materiali e
quanto necessario per l'organizzazione dei lavori anche in pronto intervento. Qualora il
concorrente non disponga, al momento della partecipazione alla gara, di tale sede operativa
deve presentare dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad attivarla e mantenerla
per tutta la durata del contratto, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione.
L’attivazione dovra risultare dal certificato di iscrizione della CCIAA competente oppure in
alternativa anche da verifica diretta effettuata da personale appositamente incaricato da CITL;

| concorrenti devono possedere direttamente i requisiti sopra elencati secondo le specifiche indicazioni
del disciplinare di gara o possono, alternativamente:

- partecipare alla gara con una delle modalita di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete, Geie) con soggetto in possesso di uno o piu requisiti mancanti;

- ricorrere, per uno o piu requisiti mancanti, all’istituto dell’avvalimento previsto all’art. 89 del

Per i requisiti di ordine generale nonché per i requisiti di partecipazione delle ATI si rinvia alle speciali
disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

ART. 3 — DURATA, TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRATTO
3.1 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata ordinariamente prevista del’Accordo Quadro € pari a 1 (un) anno e non € rinnovabile. I
contratto viene stipulato in unica soluzione come da schema allegato alla documentazione di gara;
esso scade comunque all’esaurimento dell'importo, fatto salvo il termine temporale massimo di cui
allart. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, senza che I'appaltatore possa muovere eccezioni di sorta,
richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto e dall’accordo, essendo il termine
temporale di 1 anno indicato in via presuntiva e pertanto lo stesso potrebbe essere minore o maggiore,
in dipendenza del raggiungimento del limite massimo di importo previsto. | ribassi di gara offerti non
incidono sulla capienza dell’accordo quadro, ma vengono applicati sul’Elenco Prezzi Unitari posto a
base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere, previa comunicazione scritta e qualora ve ne
sia necessita, ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dellimporto del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016. In questo caso I'appaltatore ha I'obbligo di assoggettarvisi e non da allo
stesso alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le
condizioni del contratto né richiederne la risoluzione.

L’'appaltatore deve in ogni caso assicurare le prestazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza
naturale dello stesso e nel limite massimo di 3 (tre) mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed agli



stessi prezzi, nell'eventualita che la stazione appaltante non abbia ancora terminato le procedure di
aggiudicazione di un nuovo appalto. E’ prescritto che la “prorogatio temporanea” non concorre alla
determinazione del quinto d’obbligo e che pud essere attivata solo dopo la pubblicazione del bando per
il nuovo appalto.

| prezzi unitari risultanti dall’Elenco Prezzi Unitari con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si
intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, compresa I'eventuale “prorogatio
temporanea” di 3 mesi e I'incremento del quinto d’obbligo di cui sopra.

3.2 - TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato interamente “a misura” fino alla concorrenza dellimporto complessivo a base
d’asta, con applicazione dei prezzi unitari di cui al’Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso offerto dal
concorrente in fase di gara. Il canone per il servizio di reperibilita, al netto dello specifico ribasso offerto
in fase di gara, & liquidato indipendentemente dal numero di chiamate nella contabilita. Nessun ribasso
0 maggiorazione si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura
sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

in ogni caso la contabilizzazione in economia delle ore di manodopera rappresenta una fattispecie del
tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli gia comprensivi dei
costi della manodopera.

L’importo derivante dal computo metrico estimativo posto a base d’asta & puramente indicativo e valido
per la comparazione delle offerte e non impegna in alcun modo la stazione appaltante, alla
quale esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecuzione o meno dei lavori ed in particolare di
fissare la quantita e tipologia delle prestazioni previste, secondo necessita e programmi aziendali.
L’esecuzione di ogni singolo intervento non risulta infatti essere programmabile, se non secondo le
modalita indicate all’art. 8 e seguenti del presente capitolato, e pertanto la stazione appaltante non
assume in via generale alcun impegno nei confronti dell’appaltatore riguardo la continuita e la quantita
di lavori e di attivita da eseguire.

3.3 - COSTO DELLA MANODOPERA

La stazione appaltante, sulla base del computo metrico estimativo annuale utilizzato per |l
dimensionamento dell’appalto e sulla base delle particolari tipologie di servizi e lavorazioni ivi previste,
ha predisposto il computo dell'incidenza della manodopera che viene riassunto globalmente nel
seguente prospetto:

INCIDENZA MANODOPERA
35,00 %

Il concorrente, nella predisposizione della propria offerta, ha I'obbligo di verificare il computo ed il
prospetto sopra riportato e, sulla base della propria organizzazione, dei propri sistemi di esecuzione e
controllo delle attivita, del proprio personale e delle proprie attrezzature deve quantificare il proprio
costo complessivo della manodopera che deve essere indicato nell’'offerta economica e che sara
oggetto di analisi e valutazione da parte della stazione appaltante per quanto previsto all’art. 95,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

4.1 - GENERALITA’

La gara viene esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lettera c) del D.Lgs.
50/2016.

L'affidamento dei lavori avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con un unico
operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto applicativo di durata
ordinariamente prevista pari a 2 anni, non rinnovabile, salvo la possibilita di temporanea “prorogatio”
nel limite massimo di 3 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, per consentire alla stazione appaltante
I'espletamento della nuova gara.

L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dellart. 95, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, a mezzo della presentazione di un’offerta percentuale in diminuzione sull'importo
posto a base di gara che verra applicato ai prezzi dell'elenco prezzi unitari con I'applicazione dell'art.
97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,

4.3 — OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, redatta utilizzando il modulo previsto dalla stazione appaltante e resa in bollo,
deve indicare in cifre e in lettere:
1) il ribasso percentuale generale da applicare al’Elenco Prezzi Unitari: il ribasso offerto
comunque non si applica agli oneri per la sicurezza.
2) il ribasso percentuale da applicare al canone mensile per il servizio di reperibilita e



pronto intervento.

Gli oneri per la sicurezza sono fissi € quindi non sono soggetti ad alcun ribasso né ad incremento per
le lavorazioni effettuate in pronto intervento.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella espressa in lettere, viene ritenuta

valida l'offerta espressa in lettere in termini di Ribasso percentuale.

L’offerta non deve contenere riserve, né condizioni, né alternative. Non sono ammesse offerte in

aumento. In offerta devono inoltre essere indicati, con specifico riferimento alle quantita dettagliate nel

computo metrico estimativo:
- limporto complessivo dei “costi di sicurezza aziendali” riferiti alla singola annualita, ai sensi
dellart. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che si intendono gia ricompresi nell’importo netto
contrattuale e che sono definibili come oneri aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quali a titolo esplicativo e non esaustivo spese per
DPI, costi generali per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (ossia la formazione,
informazione, la sorveglianza sanitaria ecc.);

— Iimporto complessivo dei “costi della manodopera” gia ricompreso nell'importo netto
contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per le finalita di verifica di
quantoprevisto dall'art 97 comma 5 let d).

— la dichiarazione secondo cui I'offerta economica & stata espressa senza operare ribassi sui “costi
di sicurezza aziendali” e sui “costi della manodopera” del concorrente di cui ai precedenti punti.

ART. 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

5.1 —- GARANZIA PROVVISORIA

E’ richiesta una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% dell'importo
complessivo posto a base di gara e quindi pari ad € 6.406,00 come stabilito dall’art. 93, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, con la possibilita di applicare le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del medesimo
D.Lgs. 50/2016: si ricorda che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere
calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo una delle modalita previste dall’art. 93, commi
2-3 del D.Lgs. 50/2016 e, se trattasi di fideiussione, deve essere conforme al vigente schema tipo
ministeriale; essa inoltre deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche previste dall’art. 93, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente
risultasse affidatario, fatto salvo quanto disposto dall’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per le
microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo I'aggiudicazione, dovuta ad
ogni fatto riconducibile all’affidatario o alladozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di ATl si rinvia alle speciali disposizioni contenute nel disciplinare di gara.

5.2 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, deve essere prestata secondo le forme e
le modalita previste dal DM 123/2004, schema 1.2 per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e
con il DPR 207/2010, deve essere pari al 10% (o aumentata o diminuita ricorrendone le
condizioni) dellammontare complessivo del contratto e deve essere costituita e depositata prima della
stipulazione del contratto. Si applicano tutte le previsioni e le modalita di cui all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016 con gli specifici richiami all’art. 92 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva verra svincolata e restituita all’appaltatore dopo la data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque dopo dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’appaltatore non
pud compromettere I'efficacia della garanzia.

5.3 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi ed in conformita all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 I'appaltatore & obbligato a stipulare
le seguenti coperture assicurative:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione A allegato
al DM 123/2004 per un massimale pari allimporto del contratto;

- una polizza per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
(nella forma «Contractors All Risks» C.A.R.), conforme allo Schema Tipo 2.3 sezione B allegato
al DM 123/2004 per un massimale pari ad € 350.000,00 in dipendenza delle particolari
specificita del presente appalto (lavorazioni su strade ed aree pubbliche che espongono a



maggiori rischi).
Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono mai opponibili alla stazione appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore &€ un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della responsabilita solidale, le garanzie
assicurative sono prestate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati
0 consorziati.
Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dellappaltatore non pud compromettere
I'efficacia delle garanzie.

ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L’assunzione dell’Accordo Quadro di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto implica da parte
dell’'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano,
ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di lavoro di scavo e di posa
tubazioni interrate, quali I'aspetto geologico generale del suolo e del sottosuolo del territorio comunale
interessato, nonché quello geografico con particolare riferimento alle difficolta operative o logistiche che
grandi o piccole vie di comunicazione, reti gas, reti elettriche e telefoniche, reti illuminazione, ecc.
possono creare durante o per I'esecuzione dei lavori commissionati.

Si presuppone altresi da parte dell’appaltatore la conoscenza dei centri storici e della connessa viabilita
stabilita dai Comuni, nonché di tutte le norme comunali, provinciali 0 demaniali che regolano il settore
viario; della possibilita di dover reperire materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti; della distanza da
cave di adatto materiale; della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei
lavori, sia che essa debba essere pompata o deviata); dell’esistenza di adatti scarichi dei materiali di
risulta ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del
concorrente circa la convenienza di assumere I'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.

Con l'accettazione delle norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e piu in generale di tutti gli
atti di gara, nonché del contratto, I'appaltatore attesta di avere esaminato gli elaborati di gara, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sullesecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire i ribassi
offerti; attesta inoltre di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto.

ART. 7 — SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti
inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell’appaltatore, comprese quelle inerenti la
registrazione del contratto e la tenuta dei documenti di contabilita. L'IVA di legge & sempre a carico
della stazione appaltante.

C APO Il - NORME AMMINISTRATIVE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI
8.1 — CONSEGNA GENERALE

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando €& redatto e
consegnato all’appaltatore il verbale generale di consegna lavori, non oltre 45 giorni dalla stipula del
contratto stesso.

E’ facolta della stazione appaltante di procedere in via d’'urgenza alla consegna generale dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dellart. 32, comma 8 del D.Lgs
50/2016; in tal caso la direzione lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

8.2 - CONSEGNA E SCHEDE DI LAVORO
Ogni singolo intervento effettuato dalllmpresa dovra essere preventivamente richiesto dal
Direttore dei Lavori. Per ogni singolo intervento il Direttore dei lavori redige un modulo “Ordine di
Intervento” e, preventivamente alla realizzazione dell’intervento, lo trasmette via fax o e-mail o tramite
p. €. c. alllmpresa.
A seguito del ricevimento dell’Ordine di Intervento, I'ordine si intende accettato dallimpresa; in alternativa,
riportando le eventuali osservazioni 'impresa lo ritrasmette al Direttore dei Lavori via fax o e-mail entro e
non oltre mezz’ora (1/2 ora) dal ricevimento trattenendo I'originale per gli usi successivi.
In caso d’urgenza, ove il Direttore dei Lavori sia impossibilitato a trasmettere I'Ordine di Intervento



alllmpresa via fax o e-mail, I'Ordine di Intervento deve essere fatto telefonicamente dal Direttore dei
Lavori o da persona dallo stesso autorizzata. Il modello relativo all'Ordine di Intervento viene compilato e
trasmesso al Direttore dei Lavori a cura dell'Impresa entro e non oltre le ore 9:00 del giorno successivo al
ricevimento della chiamata. Non appena in possesso del’Ordine di Intervento, il Direttore dei lavori lo
controfirma per accettazione riportando eventuali disposizioni e/o osservazioni e lo trasmette
tempestivamente all'lmpresa.
L’Impresa & tenuta a documentare dettagliatamente ogni singola fase di lavorazione relativa agli interventi
effettuati con fotografie digitali a colori di risoluzione minima non inferiore a 0,50 megapixel in formato
JPG; la documentazione fotografica dovra essere fornita al Direttore dei
Lavori in allegato al Rapporto di Intervento.
La mancata trasmissione e/o I'incompleta compilazione del Modello di Intervento nei modi
sopra specificati, come la mancata consegna delle foto, comporta la non contabilizzazione
dell’intervento.

ART. 9 — CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’'appaltatore & responsabile della conduzione dei lavori. Egli, se non conduce personalmente i lavori,
deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e
morali per I'esercizio delle attivita necessarie alla realizzazione delle opere a norma del contratto, pur
rimanendo sempre l'appaltatore medesimo responsabile delloperato del suo rappresentante. Il
mandato deve essere conferito per scrittura privata ed essere depositato presso CITL, che
giudichera in merito ai documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita. L’appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
L’appaltatore o il suo rappresentate

deve:

- avere domicilio nel luogo prossimo al lavoro per tutto il tempo della sua durata e fornire gli estremi
per una facile rintracciabilita (nominativo e n. telefono cellulare) che deve essere garantita anche
oltre il normale orario di lavoro comprese le giornate di riposo e le festivita. Tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto fatte dal direttore dell’esecuzione del contratto o dal responsabile del
procedimento o piu in generale dal personale operativo della stazione appaltante, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, saranno inviate presso tale domicilio anche tramite
fax, PEC, mail ecc. indicati in offerta, come eventualmente successivamente modificati purché
detta modifica sia accettata dalla stazione appaltante;

- farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo con i tecnici di
CITL per fissare le modalita esecutive e contabili, dalla consegna del lavoro fino al suo
completamento;

- fornire ai suddetti tecnici incaricati della stazione appaltante I'assistenza necessaria per il rilievo e
la redazione della contabilita dei lavori eseguiti.

La committenza e la direzione dei lavori e del contratto sono di CITL, mentre la direzione dei cantieri &
responsabilita dell’appaltatore ai sensi dell’art. 87 del DPR 207/2010. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore
ed eventualmente coincidente con il rappresentante. IL CITL ha diritto di chiedere in qualunque
momento la sostituzione del rappresentante o del direttore di cantiere con facolta discrezionale e senza
che cio dia diritto a indennita ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 6, comma 5 del DM 145/2000.

ART. 10 — DESIGNAZIONE DELLE OPERE - FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E
VARIAZIONI

Le indicazioni riportate nel Titolo Il del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nellElenco Prezzi
Unitari, nel Fascicolo della Sicurezza nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi
come volte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere
comprese nell’Accordo Quadro. Le opere comprese nell’appalto, salvo quanto verra meglio precisato
in sede esecutiva dei lavori, consistono nei seguenti elementi:

- demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

- scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezione stradale, per I'esecuzione da parte del
personale di CITL di interventi di manutenzione, riparazione o realizzazione di condotte ed
allacciamenti fognari e di acquedotto;

- esecuzione di interventi completi di realizzazione, estensione o riparazione di condotte,
allacciamenti fognari ed allacciamenti di acquedotto con fornitura e posa in opera dei materiali
(secondo le specifiche fornite da CITL), compresi scavi e ripristini; in alcuni casi la fornitura dei
materiali relativi alla componentistica idraulica potra essere effettuata direttamente da CITL;

- scavi a sezione obbligata, fornitura e posa del materiale (secondo le specifiche fornite da CITL),
rinterri e ripristini della sezione stradale per interventi di manutenzione e riparazione di condotte ed
allacciamenti fognatura e acquedotto;

- costruzione e manutenzione di opere murarie quali pozzetti, cabine, ancoraggi, e piu in generale
lavori di arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali: demolizioni, costruzioni in muratura o in
calcestruzzo inerte o armato, intonaci, ecc.;

- rifacimenti dei piani viabili stradali su scavi realizzati per le opere sopra descritte;



- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;

- servizio di reperibilita per interventi completi comprendenti scavi a sezione obbligata, rinterri e
ripristini della sezione stradale, per I'esecuzione diretta o da parte del personale di CITL di
interventi di manutenzione e riparazione di condotte ed allacciamenti fognari e di acquedotto.

| citati lavori possono essere commissionati nel loro insieme (scavo, ripristino, fornitura e posa) o per
singola categoria di lavoro (solo scavo e ripristino, sola fornitura e posa), in funzione delle necessita
tecniche di esecuzione stabilite dalla stazione appaltante, senza che l'appaltatore possa sollevare
eccezione alcuna o costituire vincolo, particolarmente nei casi in cui Enti proprietari o conduttori
o finanziatori dovessero eseguire in proprio alcune parti dei lavori connessi alla posa in opera delle
tubazioni, oppure quando la stazione appaltante stessa dovesse procedere con personale interno o
con altra ditta, specializzata nello specifico settore, alla sola posa in opera o riparazione delle tubazioni.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche nellElenco Prezzi
Unitari.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

In dette opere sono comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la
segnalazione notturna dei lavori, I'apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo,
'accurata pulizia delle aree di intervento, 'adozione di tutte le disposizioni imposte dalla Legge, dai vari
Regolamenti nonché dal Codice della Strada in vigore, atte a salvaguardare la pubblica
incolumita e la regolarita del transito (veicolare e pedonale) nei luoghi interessati dai lavori.

ART. 11 — ATTREZZATURE E MATERIALI

L’'appaltatore, prima dell’inizio dellesecuzione dellAccordo Quadro, deve avere a disposizione una
sede operativa ed un magazzino allinterno di uno dei comuni facenti parte dellarea in cui CITL
gestisce il servizio idrico integrato (ovvero ubicata in localita utile come da precedente art. 2.2)
attrezzata con rimessa per automezzi, automezzi, attrezzature, deposito materiali € quanto necessario
per 'organizzazione dei lavori.

| materiali e le attrezzature minime che l'appaltatore deve avere permanentemente a completa
disposizione (in proprieta o noleggio) e che la stazione appaltante pud pretendere (e verificare in ogni
momento)

- imezzi ed attrezzature di cui ai punti m ed n dell'art.  del presente Capitolato

- magazzino materiali: tubazioni varie con relativi pezzi speciali, elettropompe e motori elettrici fino a
175 KW .

- furgone attrezzato da elettricista : utensileria varia per lavorazioni su elettropompe e quadri elettrici
, kit chiavi di manovra per saracinesche/valvole acquedotto di varie tipologie e misure.
L’attrezzatura deve essere a norma per eseguire lavorazioni in presenza d’acqua.

ART. 12 — APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

| materiali da utilizzare nell’esecuzione delle opere devono rispondere ai requisiti riportati DALLE
NORME CEl e soprattutto nelle voci descrittive del’Elenco Prezzi Unitari; in mancanza di particolari
prescrizioni essi devono essere della migliore qualita esistente in commercio, e in ogni caso, devono
corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli
standard normativi italiani e internazionali, in particolare devono rispondere al regolamento UE 35/2011
recepito con D.Lgs. 106/2017 (che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE) relativo ai prodotti da
costruzione.

CITL si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche a campione in merito all’utilizzo dei materiali
approvvigionati e di richiedere la relativa documentazione che ne attesti la rispondenza alle specifiche
norme di riferimento.

Nello specifico I'appaltatore & tenuto all’approvvigionamento:

- dei materiali per opere edili relativi a scavi a sezione obbligata, rinterri e ripristini della sezione

stradale;

- del materiale per manutenzione e realizzazione condotte ed allacci di fognatura e di acquedotto,

quando non forniti direttamente da CITL,;

- dei materiali per rifacimenti dei piani viabili stradali e della segnaletica orizzontale.

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali di sua
competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile di CITL I'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, la stazione appaltante potra, con semplice ordine di servizio, intimare
allappaltatore di provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente CITL potra provvedere senz'altro all’approvvigionamento dei
materiali predetti, nella quantita e qualita che riterra piu opportune, dandone comunicazione
all'appaltatore, precisandone la qualita, le quantita, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere
consegnati all’appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito



dell’'appaltatore, al loro prezzo di costo a pié d’opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per
cento) per spese generali di CITL mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati
dall'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'appaltatore & obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati da CITL e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno,
nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall’'appaltatore stesso che in tal caso rimarra
proprietario del materiale residuato. L’adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la
facolta di CITL di applicare in danno all’appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

ART. 13 — GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL MATERIALE DI RISULTA

| rifiuti ed i materiali di risulta derivanti da tutte le lavorazioni nonché i prodotti di scavo che devono
essere considerati rifiuto si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall’appaltatore e devono
essere smaltiti a sua cura e spese, essendo questo compensato nei prezzi unitari contrattuali.

Nel caso in cui i prodotti di scavo siano costituiti da terre e rocce da scavo e non siano da considerarsi
rifiuto ai sensi della normativa in vigore (DPR 120/2017), I'appaltatore pud, sotto la propria
esclusiva responsabilita, procedere al loro riutilizzo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia e comunque nel rispetto del livello qualitativo richiesto per i rinterri ed i ripristini.

In ogni caso l'appaltatore deve rendere conto, anche preventivamente, a CITL, la quale rimane
comunque espressamente manlevata da qualunque responsabilita al riguardo, sulle modalita, quantita
e tempi di smaltimento, recupero o riutilizzo dei rifiuti, materiali di risulta e prodotti di scavo nonché
consegnare a quest’ultima copia di tutti i documenti inerenti le operazioni anzidette.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutta I'attivita di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e a far pervenire alla stazione appaltante
tutta la documentazione necessaria a comprovare I'esatto adempimento di detti obblighi di legge.

ART. 14 — RIPRISTINI STRADALI

| ripristini sono sempre a carico dellappaltatore a meno che la stazione appaltante non
disponga diversamente. Essi devono essere eseguiti a regola d’arte, anche per ottenere una perfetta
e duratura continuitd con la pavimentazione adiacente all'intervento eseguito, e per quanto
attiene al binder tempestivamente dopo l'ultimazione di ogni intervento, come anche indicato al
successivo art. 24. L’appaltatore & tenuto alla completa e perfetta osservanza delle autorizzazioni
rilasciate dagli enti proprietari delle strade e delle aree pubbliche nonché delle regole dell’arte e
risponde direttamente, sia civiimente che penalmente, per ogni danno arrecato a terzi a causa della
mancata perfetta esecuzione dei ripristini, sollevando a tutti gli effetti la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

In caso di formazione di buche e/o avvallamenti e/o cedimenti e/o altre situazioni pericolose su
interventi precedentemente eseguiti dall’appaltatore o comunque in caso di interventi non eseguiti a
regola d’arte, anche al fine della messa in sicurezza delle aree manomesse, I'appaltatore medesimo &
tenuto a propria cura e spese alla sistemazione o all'integrale rifacimento dei ripristini e comunque ne
risponde come dettagliato al capoverso precedente.

CITL si riserva la facoltad di eseguire o rieseguire direttamente i ripristini del manto bituminoso o di
qualsiasi altra pavimentazione (stradale e non), addebitandone lintero costo all'appaltatore
medesimo, previa contestazione scritta e successiva idonea documentazione a consuntivo per la spesa
sostenuta con ditta specializzata, oltre alla penale stabilita al successivo art. 32.

Resta stabilito che nel caso in cui vengano notificate alla stazione appaltante infrazioni o violazioni o
sanzioni per la mancata od incompleta o cattiva esecuzione dei ripristini, ancorché
precedentemente accettati dalla stazione appaltante medesima, le sanzioni pecuniarie (comprensive di
interessi e spese di notifica) saranno a totale carico dell’appaltatore e dovranno essere corrisposte al
soggetto/ente che le ha irrogate entro il limite di tempo stabilito nella notifica.

Nel caso in cui I'Ente proprietario, concessionario o gestore della sede stradale proceda
autonomamente al ripristino di tracce o buche o ripristini per motivi di manifesta pericolosita
addebitando tali interventi alla stazione appaltante, questa a sua volta avra diritto di rivalersi
sull’appaltatore, trattenendo I'equivalente delle somme addebitate in fase di pagamento degli acconti in
corso d’opera o della rata a saldo o attingendo dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui 'appaltatore non proceda all’esecuzione dei ripristini stradali entro il termine perentorio
stabilito dal’Ente proprietario o comunque entro il termine massimo di cui al successivo art. 24, &
facolta della stazione appaltante di procedere autonomamente all’esecuzione dei medesimi,
trattenendo all'appaltatore l'importo corrispondente al costo effettivo dei lavori eseguiti a mezzo di
impresa terza, con le modalita precedentemente indicate, ed applicando la penale stabilita al
successivo art. 32.

ART. 15 — PROGRAMMA SETTIMANALE, ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI, SQUADRE DI
LAVORO

15.1 - PROGRAMMA SETTIMANALE



CITL per l'esecuzione dei lavori in oggetto fornisce all’appaltatore, con cadenza settimanale, un
programma degli interventi, il quale pud subire aggiornamenti (normalmente a meta della settimana di
riferimento) in relazione alle mutate esigenze di servizio senza che detto aggiornamento possa far
valere la logica dell’intervento urgente.

L’'appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che crede piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di CITL, che pud ordinare modifiche
anche in corso di attuazione. CITL si riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dal’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle
forniture escluse dall’appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

Qualora in caso di necessita, in relazione al programma lavori o per esigenze particolari di servizio, sia
necessario l'impiego di un’ulteriore squadra operativa in aggiunta alle squadre ordinariamente previste
all'art. 15, l'appaltatore deve provvedervi tempestivamente senza peraltro farne oggetto di compensi
e/o oneri aggiuntivi.

CITL pub richiedere all’appaltatore, in caso di particolari circostanze o mutate esigenze (a puro titolo
esemplificativo: aumento dei comuni serviti, riorganizzazione interna dei centri di costo, ecc.) di
effettuare,costantemente o saltuariamente, interventi oggetto dell’appalto anche nei nuovi comuni
gestiti agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto in essere.

La procedura ordinaria di consegna ed esecuzione dei lavori € la

seguente:

- il personale di CITL esegue i propri sopralluoghi e le proprie verifiche per la formulazione dei
preventivi agli utenti e per la richiesta delle autorizzazioni necessarie alla manomissione delle aree
pubbliche: in questa fase I'appaltatore non ha alcun ruolo;

- CITL predispone ed invia all’appaltatore la scheda dell'intervento da eseguire (all’interno del
programma settimanale contenente tutti gli interventi programmati) contenente la descrizione dei
lavori e la tempistica perentoria entro la quale detti lavori devono iniziare e terminare;

- l'appaltatore esegue tempestivamente a mezzo del proprio responsabile tecnico uno
specifico sopralluogo al fine di valutare la modalita di cantieramento, che rimane totalmente a suo
carico e sotto la propria esclusiva responsabilita;

- Il'appaltatore accetta formalmente i lavori, ritornando la scheda dell'intervento sottoscritta nella
quale indica gli apprestamenti per la sicurezza che adottera, secondo gli schemi tipo
predisposti dalla stazione appaltante e contenuti nel fascicolo della sicurezza;

- l'appaltatore inizia, esegue ed ultima i lavori nei termini assegnati;

— la stazione appaltante effettua le necessarie verifiche allinizio lavori, in corso d’opera ed
all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilita di personale: durante
dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di CITL controllera il personale
presente dell’appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e [Ieffettivo corretto
utilizzo degli apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

La procedura &€ meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza cui si
rinvia espressamente.

Nel caso di accesso a siti di CITL (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.), saranno
effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale
redazione di uno specifico DUVRI.

Le parti potranno di comune accordo modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive
esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicita e
tempistica.

La procedura straordinaria o urgente di consegna ed esecuzione dei
lavori € la seguente:

- il personale di CITL accerta con proprio sopralluogo l'intervento a farsi : in questa fase
I'appaltatore non ha alcun ruolo;

- CITL predispone ed invia allappaltatore I' ordine di intervento da eseguire contenente la
descrizione dei lavori e la tempistica perentoria entro la quale detti lavori devono iniziare
immediatamente se non disposto diversamente;

- l'appaltatore inizia, esegue ed ultima i lavori ;

- la stazione appaltante effettua le necessarie verifiche all'inizio lavori, in corso dopera ed
all’'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilita di personale: durante dette
verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di CITL controllera il personale presente
dell'appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e [Ieffettivo corretto utilizzo degli
apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

La procedura &€ meglio schematizzata, dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza cui si
rinvia espressamente.

Nel caso di accesso a siti di CITL (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.), saranno
effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale
redazione di uno specifico DUVRI.



Le parti potranno di comune accordo modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive
esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicita e
tempistica.

15.2 —- ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Le opere, che possono essere eseguite sia in aree private che pubbliche, sono distinte in due
categorie:

- lavori programmati: trattasi di attivita correnti e connesse all’esecuzione di interventi programmati

da esegquirsi durante il normale orario di lavoro quando vengono precedentemente ordinati con i tecnici

ed i capisquadra della stazione appaltante; appartengono inoltre a questa tipologia di attivita anche
quelle scaturenti da esigenze che si manifestino di volta in volta, in funzione delle necessita delle

Amministrazioni Comunali; in particolare con il termine “lavori programmati” si intendono quei lavori per

i quali & possibile definire il periodo di esecuzione con un congruo anticipo (normalmente tre giorni

lavorativi);

- interventi urgenti: trattasi di attivita urgenti e connesse all’esecuzione di interventi non
programmati da eseguirsi in qualsiasi orario, 24 ore su 24, 365 giorni allanno, necessari per
garantire la sicurezza e la qualita del servizio idrico integrato, ordinati a seguito di guasti o rotture
della rete pregiudicanti la sicurezza di impianti, abitazioni, persone o della circolazione stradale o
I'essenzialita del servizio, sia in orario di lavoro che fuori dell’orario ordinario di lavoro.

CITL si riserva la facolta di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di
esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e del’economia dei
lavori, nei limiti e con 'osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Resta qui convenuto che per ogni intervento urgente l'appaltatore é tenuto ad intervenire, cioé a
presentarsi sul luogo dell'intervento con tutti i mezzi, attrezzi, segnaletica e personale necessari
all’esecuzione dello stesso, entro e non oltre 120 (centoventi) minuti (o diversa minore tempistica
offerta in fase di gara) dalla

chiamata o dalla comunicazione della richiesta d’'intervento a qualsiasi ora ed in qualunque giorno

essa venga avanzata.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa e motivo, venga rinviato I'intervento I'appaltatore & sempre tenuto
ad intervenire per la presa in custodia e messa in sicurezza dell’area interessata, mediante apposizione
di segnaletica stradale, di transenne, lastre metalliche di copertura, segnalatori luminosi, ecc. al fine di
evitare danni all’incolumita pubblica e privata, a persone e cose e a garantire la sicurezza stradale in
conformita delle normative stabilite dal Codice della Strada.

15.3 - SQUADRE DI LAVORO

Per I'esecuzione dei lavori I'appaltatore deve mettere a disposizione per tutta la durata del contratto,
nei giorni ed orari lavorativi, almeno una squadra operativa completa, composte da personale
dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico intervento
da eseguire, delle seguenti figure e connesse attrezzature:

- un elettricista

— un autista dotato di autocarro ed attrezzature idonee per trasporto materiali;

— furgone attrezzato da elettricista

- due operai, che possono coincidere con due delle tre figure sopra indicate (elettricista, idraulico,
autista);

- un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attivita in possesso di corso da
preposto/dirigente.

Per I'esecuzione dei lavori in reperibilita , 'appaltatore deve mettere a disposizione al di fuori del
normale orario di lavoro , almeno una squadra operativa completa per il pronto intervento, composta da
personale dipendente con la presenza, se ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per lo specifico
intervento da eseguire, delle seguenti figure e connesse attrezzature:

un elettricista

— un autista dotato di autocarro ed attrezzature idonee per trasporto materiali;

— furgone attrezzato da elettricista

- due operai, che possono coincidere con due delle tre figure sopra indicate (elettricista, idraulico,
autista);

- un responsabile tecnico capo squadra per il coordinamento delle attivita in possesso di corso da
preposto/dirigente.

La stazione appaltante pud effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento
al personale (con relative qualifiche ed esperienza) indicato dall’appaltatore in sede di gara nella
propria offerta tecnica: nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata del personale minimo previsto
dal Capitolato o di quello indicato dall’appaltatore in sede di gara (con relative qualifiche ed esperienza)
la stazione appaltante contesta la difformita ad applica le penali previste dal Capitolato.

15.4 - MEZZI E ATTREZZATURE



Ogni squadra di lavoro, con la composizione indicata al precedente art. 15.3, deve essere
permanentemente dotata dei mezzi, attrezzature e materiali indicati al precedente art. 11.
La stazione appaltante puo effettuare in ogni tempo le verifiche necessarie, anche con riferimento ai
mezzi ed alle attrezzature indicate dall’appaltatore in sede di gara se queste sono migliorative rispetto
ai minimi di Capitolato: nel caso in cui la squadra di lavoro non sia dotata dei mezzi e delle attrezzature
minime previste dal Capitolato o di quelle indicate dall’appaltatore in sede di gara la stazione
appaltante contesta la difformita ad applica le penali previste dal Capitolato.

ART. 16 — DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI E CHIAMATA IN REPERIBILITA’

Il normale e ordinario orario giornaliero/diurno dei lavori si intende dalle 8:00 alle 18:30.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'appaltatore non pud a suo arbitrio far
eseguire i lavori che richiedano la sorveglianza da parte del personale di CITL se non specificamente
autorizzato.

E' previsto specifico compenso oltre il normale orario di lavoro soggetto a ribasso;

L’'appaltatore, inoltre, ha diritto ad un compenso forfettario di reperibilita settimanale per i giorni di
( sabato, domenica e altre festivita infrasettimanali);

L'appaltatore con qualsiasi condizione atmosferica, garantira, per urgenti ed indifferibili necessita
concernenti I'attivita della stazione appaltante, la disponibilita di una squadra di pronto intervento come
descritta al precedente art. 15.3. Detta squadra dovra intervenire nel luogo indicato dai tecnici di CITL
entro 120 (centoventi) minuti (o diversa minore tempistica offerta in fase di gara) dalla chiamata, secondo
una delle seguenti modalita:

- squadra completa, nel caso di interventi complessi
- squadra ridotta, nel caso di interventi di minore entita

ART. 17 — PERSONALE DA IMPIEGARE

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nei lavori pud essere aumentato dall’appaltatore in
relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficolta del lavoro, senza che ne venga meno
'esecuzione a regola d’arte e comunque nel rispetto della composizione minima delle squadre di lavoro
dettagliata nei precedenti articoli. Il personale dell’appaltatore che accede nei cantieri deve avere
sempre esposto e bene in vista un tesserino di riconoscimento in conformita all’art. 26, comma 8 del
D.Lgs. 81/2008 composto da:
- fotografia recente formato tessera;

- generalita del dipendente;

- nome e ragione sociale dell’appaltatore.
L'appaltatore deve trasmettere a CITL una documentazione adatta per [Iindividuazione e
'accertamento della qualifica del personale da impiegare.
E’ inoltre opportuno che il personale addetto alla esecuzione dei lavori segua, per motivi di sicurezza e
per la protezione degli impianti di SICAM SRL, l'orario degli incaricati al controllo e rilievo delle stesse
prestazioni.

ART. 18 — ACCESSO Al SITI DI CITL

Ogni incaricato dell’appaltatore pud accedere ai siti, cantieri e stabilimenti di CITL solo se autorizzato e
dotato di dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatti allo specifico rischio e
correttamente indossati quando necessario:

- otoprotettori;
- mascherine antipolvere;
- elmetto;
- occhiali;
- scarpe antinfortunistiche;
- guanti;
- indumenti idonei alle lavorazioni (a mero titolo esemplificativo: abiti ignifughi per le
operazioni di saldatura);
- corpetto o tuta rifrangente.

In caso di accesso in aree di CITL & fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le
indicazioni della segnaletica e degli addetti. | mezzi devono mantenere una velocita adeguata e
comunque non superiore ai 10 km/h. Il trasportatore deve adottare ogni accorgimento utile per limitare
al massimo I'emissione di rumore e polveri non solo nell’area di proprieta CITL ma anche nelle vie
adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sara, in ogni caso, direttamente
responsabile per qualunque danno dovesse da cio derivare anche a soggetti terzi.

Come previsto al precedente art. 15.1, per lavorazioni da effettuarsi all'interno dei siti di CITL (impianti
di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.) saranno effettuate di volta in volta specifiche
valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale redazione del DUVRI.
| siti di CITL non possono essere utilizzati, nemmeno temporaneamente, per deposito automezzi,
attrezzature e materiali.

ART. 19 — ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e descritte dall’art. 32 del DPR 207/2010 ed a quanto



dettagliatamente specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono e restano a carico
dell'appaltatore anche tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi qui appresso indicati che si
intendono compensati nei prezzi contrattuali:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

qualora se ne renda necessario, il prelievo, con eventuali sollevamenti, dai magazzini della
stazione appaltante (ovunque ubicati), il trasporto su mezzi (appositamente autorizzati) sul luogo
del lavoro dei tubi e dei pezzi speciali, saracinesche, ecc., occorrenti per la realizzazione delle
condotte e/o loro manutenzione e di tutti quei materiali necessari per 'esecuzione delle opere; il
prelievo dai magazzini CITL sara normalmente effettuato la mattina dei giorni feriali secondo le
indicazioni della direzione lavori; in casi di emergenza, eventuali prelievi fuori dal normale orario
di apertura dei magazzini dovranno essere autorizzati dalla direzione lavori ed effettuati secondo
le indicazioni della stessa, in linea con le procedure aziendali. L’eventuale prelievo di materiale
dai magazzini CITL dovra essere accompagnato da apposito “buono di prelevamento
materiale” controfirmato dal magazziniere di CITL e verra detratto in sede di contabilizzazione
dei lavori; ugualmente sara detratto dalla contabilita ogni intervento eseguito da parte di
maestranze e/o mezzi della stazione appaltante e verbalizzato nell’apposito buono lavoro con i
prezzi di manodopera, noli e trasporti di cui all’Elenco Prezzi Unitari;

lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, 'immagazzinamento e la
custodia nellambito del cantiere dei materiali e manufatti, siano essi approvvigionati dalla
stazione appaltante che dai fornitori da questa prescelti;

il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego delle attrezzature, dei materiali e dei manufatti;
in generale la fornitura di materiali edili, di mano d’'opera per le assistenze ed il noleggio
di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte
fornitrici;

la definizione e la fornitura, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di consegna dei lavori, delle
soluzioni tecniche esecutive in relazione al tipo e alle caratteristiche delle forniture prescelte,
compresi i calcoli, gli elaborati grafici, gli schemi e la documentazione tecnica dei materiali, dei
componenti e di ogni altro elemento che dovranno essere sottoposti ad approvazione della
stazione appaltante prima dell’avvio dei lavori; I'appaltatore € pienamente responsabile delle
soluzioni adottate, per cui qualsiasi modifica che si renda necessaria in corso d’opera o ad opera
eseguita per realizzare i lavori a regola d’arte, per ottenere i risultati richiesti nei documenti
contrattuali, sara ad esclusivo carico dell’appaltatore che non potra vantare diritti o chiedere
compensi; tale documentazione sara consegnata alla direzione lavori in n. 3 copie e, se eseguita
con sistemi informatici, in copia su adeguato supporto magnetico, accordando con la direzione
lavori i formati di salvataggio; per le strutture di qualsiasi tipo, nel caso sia necessaria
l'autorizzazione del Genio Civile o chi per esso, la relativa pratica, istruita a carico e spese
dell'appaltatore deve essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la stazione appaltante;
l'individuazione dei sottoservizi (rete elettrica, rete telefonica, acqua, fognature, gas, ecc.): a tale
scopo I'appaltatore deve prendere le debite intese con i proprietari e/o i gestori degli stessi per
conoscere in anticipo I'ubicazione delle suddette opere nel sottosuolo ed adottare tutti quegli
accorgimenti per evitarne il danneggiamento; le ricerche necessarie, saggi in loco compresi, per
la localizzazione sono a sua cura e spese; I'appaltatore dovra fornire copia in formato cartaceo
e/o digitale dei rilievi e dei saggi effettuati;

la guardiania, la segnalazione e la sorveglianza sia di giorno che di notte degli scavi, del cantiere
e di tutti i materiali e forniture in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione appaltante
inerenti ai lavori consegnati all’'appaltatore dalla direzione lavori;

le spese necessarie alla delimitazione dell’area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di
accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di
tutti gli accessori necessari per l'allestimento del cantiere stradale in sicurezza; la fornitura, il
posizionamento e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei
punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi e delle
persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché
alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla direzione lavori; qualora il lavoro
non venga eseguito totalmente dall’appaltatore, ma anche con squadre operative della
stazione appaltante o di altra Impresa da essa indicata, la responsabilitd della segnaletica
rimane a carico dell’appaltatore;

I'adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di ogni
eventuale danno a persona ed a cose I'appaltatore sara unico responsabile sia penalmente che
civimente; in ogni caso, poi, in cui fosse riconosciuto sussistere una responsabilita,
esclusivamente o concorrente della stazione appaltante e/o dei suoi dipendenti, I'appaltatore
rilevera indenne la stazione appaltante e/o i dipendenti stessi da qualsiasi richiesta di
risarcimento danni e da ogni responsabilita civile o penale;

I'obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e privati, ove occorra, con idonee passerelle
realizzate e curate in modo da garantire I'assoluta sicurezza del transito;

tutte le tasse presenti e future (escluse le cauzioni per i tagli stradali) che comunque possono
essere applicate a causa dei lavori da eseguire; in particolare I'appaltatore provvedera ai
pagamenti relativi a licenze e permessi dell’Autorita Statale, Provinciale e Comunale per



12)

occupazioni temporanee, passaggi o quanto altro necessario nel caso di occupazioni superiori
rispetto a quanto originariamente autorizzato dal’Ente competente;

tutte le tasse di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresi i dazi sui
materiali stessi;

13) tutte le spese di bollo e di registro per la contabilita, la condotta dei lavori ed il collaudo;

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

I'ottenimento dei permessi di posa di tubazioni su strade e aree pubbliche (nel caso in cui la
stazione appaltante non decida di provvedervi autonomamente), le spese per I'occupazione
temporanea delle aree necessarie allimpianto del cantiere (nel caso di occupazioni superiori
rispetto a quanto originariamente autorizzato dal’Ente competente), per l'apertura di passi
carrabili provvisori, per I'apertura di cave di prestito e per i depositi dei materiali (sia da
costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le indennita per eventuali
danni causati dal passaggio di automezzi e personale su proprieta private;
tutte le spese di conservazione, custodia e manutenzione delle opere eseguite ed in particolare
delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;

I'obbligo di fornire, a richiesta della direzione lavori, fotografie delle opere eseguite, nelle varie
fasi di lavoro, in formato digitale e con eventuale georeferenziazione utilizzando sistemi software
perfettamente compatibili con quelli in uso presso la stazione appaltante;
la fornitura del personale e dei mezzi d’opera, degli strumenti metrici e topografici e dei picchetti
occorrenti per i rilievi, i tracciamenti, i saggi e le misurazioni relative alle operazioni di consegna,
contabilita, verifica e collaudo dei lavori;

la rilevazione grafica e/o fotografica dei lavori eseguiti, secondo le esigenze della stazione
appaltante, con disegni in pianta e sezione quotati per I'individuazione dei lavori stessi, il tutto
con misure riferite a capisaldi e picchetti stabili e facilmente riconoscibili sul terreno e con
georeferenziazione, compresa la posizione dei sottoservizi e delle interferenze trovate, a
specifica richiesta della direzione lavori ed anche utilizzando sistemi software perfettamente
compatibili con quelli in uso presso la stazione appaltante;

'obbligo di controllo sul posto del tracciato planimetrico ed altimetrico delle tubazioni da
realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornira la direzione lavori,
di rilevare per ogni singolo diametro la lunghezza delle tubazioni stesse, di definire la posizione
ed il tipo dei pezzi speciali, degli apparecchi idraulici e delle valvole di sezionamento, di
picchettare sul terreno il tracciato delle tubazioni, di redigere le tabelle di posa delle stesse;
I'appaltatore resta comunque unico responsabile dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, € non
potra quindi pretendere inclusioni in

contabilita o avanzare pretese di qualsiasi compenso per errori commessi nel controllo dei
tracciati,

negli ordini delle tubazioni e degli altri

materiali;

tutte le opere provvisionali, dovendo l'appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della
direzione lavori, adottare a sua cura e spese tutte le precauzioni che I'arte suggerisce per evitare
danni a persone, animali e cose; pertanto I'appaltatore dovra far fronte a tutte le assicurazioni
imposte dalle leggi e dai regolamenti; in ogni caso egli sara il solo ed unico responsabile di
qualunque danno possa verificarsi alle opere gia eseguite o in via di esecuzione, con la sola
eccezione dei danni di forza maggiore accertati nei modi e nei termini prescritti dall’art. 22 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto; se [l'appaltatore verra per qualunque motivo a
perdere lincarico avuto (anche se ci0O avvenga “ope legis”) & tenuto ad avvertire
immediatamente la stazione appaltante, non rispondendo la stazione appaltante stessa di
qualunque irregolarita che possa dipendere dalla mancanza di notificazione di cui trattasi; resta
stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovra essere notificato, nelle
forme di legge, alla stazione appaltante;

la presentazione settimanale alla direzione lavori di tutte le notizie relative all'impiego
della manodopera e di tutti i materiali forniti a parte dall’'appaltatore, di tutti i rapporti di lavoro
controfirmati da personale di CITL autorizzato, ed in particolare delle copie complete degli
allacciamenti idrici e/o fognari realizzati nella settimana e delle relative annotazioni di
eventuali lavorazioni aggiuntive effettuate;
la composizione in bozza del libretto delle misure, delle liste in economia e in generale degli altri
elaborati di contabilita in formato elettronico modificabile (formato XLS), il tutto suddiviso e/o
suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le indicazioni della stazione appaltante,
prima del previsto controllo da parte della stazione appaltante e della successiva emissione degli
stati di avanzamento;

il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti ecc. e il loro smaltimento;

'appaltatore dovra comunicare i nominativi dei saldatori che dovranno operare nei lavori in
oggetto del presente Accordo Quadro: detto personale potra essere sottoposto ad una prova di
saldatura ossiacetilenica, una elettrica ed una a PE al termine delle quali la stazione appaltante
esprimera I'accettazione o meno del personale medesimo;

25) I'obbligo permanente di fornire le squadre complete e operative per ogni intervento di

manutenzione



26) l'organizzazione del cantiere secondo I'impegno previsto dall’entita delle opere, con adatti mezzi
di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere (compreso il contenitore
termico per il mantenimento in temperatura del conglomerato bituminoso), la conduzione dei
lavori, del personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, del
movierato e/o dellimpiego di impianto semaforico mobile necessario e concesso per la
deviazione/regolazione del traffico durante i lavori, delle recinzioni o limitazioni dell'area di
cantiere e di quant’altro necessario per consegnare l'opera finita secondo le disposizioni
impartite; I'appaltatore, o suo rappresentante, ricevera disposizioni dal personale di CITL
preposto e dovra svolgere la sua attivita senza costi aggiuntivi; I'appaltatore provvedera
direttamente anche alla fornitura di acqua ed energia elettrica, qualora queste siano necessarie e
non siano altrimenti disponibili sul posto;

27) [l'onere della rapida formazione di uno o contemporaneamente di piu cantieri attrezzati ed
indipendenti in relazione all’entita dell’opera, anche a semplice richiesta della direzione lavori,
per il rispetto del programma e dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori, con tutti i mezzi
necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione di tali cantieri;

28) [l'onere della reperibilita sulle 24 ore, 365 giorni allanno, con obbligo di intervento anche
immediato e comunque con le tempistiche previste dal presente Capitolato o, se minori, offerte in
sede di gara;

29) le spese per illuminazione e supplementi di paga agli operai per eventuali turni notturni in giorni
feriali o festivi e/o comunque oltre il normale orario di lavoro;

30) le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme di
procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori e quelle per i relativi
interventi di riparazione: tali spese, se inerenti a strutture della stazione appaltante,
saranno addebitate
all’appaltatore e dedotte dal’ammontare dei vari stati di avanzamento;

31) le spese per il tamponamento temporaneo di fogne per il tempo necessario alla esecuzione dei
lavori e alla loro rimessa in esercizio e sistemazione;

32) il ripristino e l'integrazione, allo stato originario, di quelle parti delle opere che vengano demolite o
comunque alterate;

33) le spese per la fornitura di tutti i materiali di consumo, compresi gli elettrodi rivestiti, idonei al tipo
di lavoro di saldatura da eseguire, secondo le indicazioni della direzione lavori;

34) tutte le spese occorrenti per il ripristino dei rivestimenti siano essi in PE che in lana di vetro
imbevuto in bitume ossidato;

35) le spese per la fornitura di canapa, mastice a base siliconica, bombole di GPL per il ripristino del
rivestimento; bombole di ossigeno, acetilene, ferro per saldare, motosaldatrici,
motocompressori, pompe elettriche o a scoppio, funzionanti compreso carburanti,
lubrificanti, energia, nonché le attrezzature per saldatura, tagli ossiacetilenici, sagomature,
ecc.;

36) la fornitura dei materiali, degli accessori e dei particolari, anche se non espressamente
citati nellElenco Prezzi Unitari ma necessari al regolare e corretto completamento e
funzionamento delle opere oggetto dell’appalto;

37) le spese per carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei

rifiuti;

38) la preventiva presa di contatto con il Comando di Polizia Locale per la programmazione dei lavori
secondo le modalita e tempi opportuni € necessari, ed in particolare modo in corrispondenza di
incroci (relativamente alla definizione di sensi unici alternati, chiusure parziali o totali del traffico,
ecc.); la richiesta e I'ottenimento delle conseguenti ordinanze di chiusura/deviazione/modifica
della viabilita pubblica nonché dei permessi di transito e/o sosta degli automezzi; copia delle
richieste e delle
ordinanze deve essere inviata per conoscenza a CITL per il monitoraggio dei tempi previsti
dal’AEEGSI per I'esecuzione degli interventi;

39) le spese per I'esecuzione di tutte le prove ed operazioni di collaudo dei tronchi di tubazione fuori
scavo, dei tratti parziali di tubazioni interrate e per il collaudo generale, compreso la fornitura di
idonei manometri e manografi registratori completi di rubinetti ed accessori d’'uso e per il
collegamento alle tubazioni da collaudare, nonché quelle per le prove di accettabilita dei saldatori
e per il prelievo e controllo di accettabilita (anche distruttivo) delle saldature dei campioni
designati dalla direzione lavori (fuori scavo o interrate);

40) le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali forniti
dall'appaltatore agli Istituti di prova indicati da CITL, nonché il pagamento delle relative spese e tasse per
le analisi e prove di laboratorio per 'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche del Materiale
impiegato con il carico dell’'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei
materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e
cosi anche durante le operazioni di collaudo; dei campioni potra essere ordinata la conservazione
nell’ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del personale della
stazione appaltante e dell’appaltatore nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita; per i carotaggi per il
prelevamento dei campioni di conglomerato bituminoso I'appaltatore deve garantirne I'esecuzione fino ad
un max di 20 campioni, fermo restando che in caso di richiesta di un numero superiore da parte di CITL,



questi ultimi verranno compensati al costo di mercato;

41) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che
dovra trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo; tale manutenzione comprende
tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per
dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni
prodotti da forza maggiore e sempre che I'appaltatore ne faccia richiesta;

42) l'onere e I'obbligo di predisporre e/o revisionare il piano operativo di sicurezza e la sua

applicazione
durante I'esecuzione dei lavori, se richiesto dalla stazione appaltante o dal coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione da questa nominato;

43) nel caso di cantieri fissi, la fornitura del cartello indicante: la natura e 'importo dei lavori, il nome
della stazione appaltante, il nome dellappaltatore, i nome delle eventuali Imprese
subappaltatrici, il nome del direttore dei lavori, il home del direttore di cantiere, il nome del
responsabile di cantiere, la durata prevista dei lavori, i numeri telefonici dei sopraelencati, il
nominativo ed il recapito telefonico del reperibile del cantiere oltre I'orario normale di lavoro;

44) I'accatastamento dei materiali in idonee aree, reperite a cura dell’appaltatore prima dell’inizio dei
lavori, con l'attenzione alla formazione di cataste secondo criteri dettati dalla ditta fornitrice e/o
per la salvaguardia dell'incolumita di persone e cose;

45) il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le
cesate e gli altri usi;

46) le spese per 'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possono recare danni,
da effettuare tramite pompe o altri mezzi;

47) la pulizia finale (o anche intermedia nel caso di cantieri di durata superiore alla giornata) dell’area
interessata dall'intervento, anche al fine di mantenere la sicurezza della circolazione e della
pubblica incolumita;

48) il tempestivo approvvigionamento dei materiali necessari per I'esecuzione delle opere,

compresi
trasporti, movimentazione e sollevamento degli
stessi;

49) la disposizione in cantiere di idonee e qualificate maestranze e di idonee attrezzature in funzione
delle necessita delle singole fasi dei lavori, segnalando al direttore dei lavori I'eventuale
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

50) l'obbligo di comunicare, tramite fax, 'apertura dei cantieri giornalieri alla stazione appaltante, alla
Polizia ed Ufficio Tecnico Comunali e qualora la strada interessata sia di competenza Provinciale
elo Statale, ai rispettivi Uffici Tecnici, nei modi indicati dalle autorizzazioni rilasciate dagli stessi;

51) l'esecuzione delle operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle reti
idriche (chiusura, apertura e spurgo finale) nel caso in cui la stazione appaltante (in base al tipo
di intervento) decida di demandare I'onere a carico dell’appaltatore;

52) le riunioni e gli incontri espressamente richiesti dalla stazione appaltante, sia presso la sede di
quest’ultima sia presso i siti di intervento sia presso gli uffici dei comuni, per la verifica
dellandamento qualitativo e quantitativo dei lavori e del contratto in generale;

53) tutti gli altri oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nell’Elenco Prezzi Unitari e

nel Fascicolo della Sicurezza o da questi documenti richiamati.

Inoltre sono a carico dell’appaltatore:

1) la fornitura delle tubazioni e di tutto il materiale occorrente per la realizzazione degli allacciamenti
e di eventuali condotte stradali di acquedotto/fognatura (se non diversamente indicato nella lista
di affidamento lavori);

2) la fornitura di curve stampate di acciaio, flange, controflange, fondelli, ecc., valvole e/o
saracinesche, giunti dielettrici, eventuali pezzi speciali, manicotti saldabili, e raccorderia varia ove
occorra, materiali per guarnizioni, ecc.;

3) la fornitura di manicotti e fasce termorestringenti per la esecuzione delle fasciature dei giunti e
delle riprese del rivestimento protettivo dei tubi di acciaio rivestito;

4) la fornitura di tubi guaina in PVC nei diametri e quantita necessari per la protezione delle
tubazioni in corrispondenza degli attraversamenti ed intersezioni con altre strutture interrate (cavi
ENEL, TELECOM, Telefoni di Stato, llluminazione Pubblica e simili; tubazioni di Acqua e Gas,
Fognature, ecc.) e per il ripristino dei fognoli;

5) la fornitura di cemento, rena, mattoni, canalette di calcestruzzo prefabbricate e altri
manufatti necessari, tubi di cemento per il ripristino di fognature, qualora cid sia reso
necessario € Indispensabile per il passaggio a quota obbligata delle condotte;

la fornitura di mattonelle di cemento, di piastrelle di gres, di lastre in pietra, marmo, porfido ecc., per il
ripristino dei marciapiedi e delle pavimentazioni stradali.

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo e dalle disposizioni contrattuali si &
tenuto conto nellElenco Prezzi Unitari e nel Fascicolo della Sicurezza, percid I'appaltatore null’altro
potra chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, CITL avra il diritto, previo avviso dato per
iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato, di provvedere direttamente alla spesa



necessaria, disponendo I'addebito in capo all’appaltatore maggiorato di un importo del 15% (quindici
per cento).

ART. 20 — ONERI E FORNITURE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Le operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio delle reti per eseguire i lavori
sono sempre coordinate dal personale della stazione appaltante, preventivamente concordando con
'appaltatore i tempi e le modalita di intervento. Nel caso di interventi ritenuti ordinari ad insindacabile
giudizio della stazione appaltante, quest’ultima puo limitarsi a fornire le indicazioni necessarie affinché
'appaltatore proceda autonomamente senza il materiale intervento del personale di CITL.

| materiali e le forniture eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante devono essere
presi in consegna dall’appaltatore il quale provvedera a sua cura e spese alla pesatura e misurazione;
allo scarico e trasporto ai propri magazzini, silos, depositi, al relativo immagazzinamento o
accatastamento, alla selezione ed al successivo trasporto al luogo di impiego.

L’'appaltatore, all’atto della presa in consegna dei suddetti materiali, &€ tenuto a verificarne il perfetto
stato, a segnalare immediatamente alla stazione appaltante i difetti riscontrati e ad assumersi da quel
momento ogni onere e conseguenza derivante da difetti non denunciati. Eventuali denunce
successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti riconosciuti o riconoscibili in tale
momento, non verranno ricevute dalla stazione appaltante e, conseguentemente, sara cura ed onere
dell’appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali stessi, assumendosene il relativo costo.
L’'appaltatore &€ sempre responsabile della perfetta conservazione dei materiali ricevuti in consegna
dalla stazione appaltante. | materiali non utilizzati saranno restituiti alla stazione appaltante a cura
dell'appaltatore nel luogo indicato dalla stazione appaltante medesima.

All'appaltatore ¢ fatto divieto di asportare e/o occultare materiali forniti dalla stazione appaltante e non
utilizzati, pena la risoluzione di diritto del contratto per frode, il risarcimento del danno e le conseguenti
azioni che la stazione appaltante ritenesse di intraprendere.

E’ inoltre a carico della stazione appaltante I'lVA sulle fatture del materiale che questa intende mettere
direttamente a disposizione.

ART. 21 — RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

E’ obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessari a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, e per evitare
danni a persone e a cose di cui sarebbe unicamente responsabile. L’appaltatore deve adottare tutte le
opere provvisionali (compresa adeguata segnaletica prodotta da costruttori autorizzati) e tutti i
provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare attrezzature
dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Resta pertanto inteso che I'appaltatore
assume ogni piu ampia responsabilita sia civile sia penale in caso di infortuni e danni a terzi, della
quale responsabilita si intende sollevata la stazione appaltante e il personale preposto alla sorveglianza
e rilievo dei lavori.

L’'appaltatore si obbliga pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative sufficienti a sostenere danni a
persone, cose e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative, come indicate al precedente art.
5.

ART. 22 — DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno
compensati all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 166 del DPR 207/2010, con esclusione
delle forniture non ancora posate.

ART. 23 — RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore di interesse storico, artistico o archeologico, residuati bellici
di qualsivoglia natura, I'appaltatore € tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione lavori,
sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento, e a provvedere alla conservazione/messa in sicurezza
degli oggetti/ordigni bellici ritrovati.
| lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine della direzione lavori, su espressa autorizzazione della
competente Soprintendenza o delle altre autorita preposte.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato o al proprietario del sedime a termini di Legge,
appartiene all’appaltatore la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la
storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire negli scavi e
comunque nella zona dei lavori.

All’'appaltatore spetta il rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e solo per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero.

L’appaltatore non pud demolire 0 comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione
della Stazione appaltante o delle autorita preposte. Non saranno riconosciuti maggiori oneri per



rallentamenti e/o sospensioni dovute a ritrovamenti. L’appaltatore dara le prestazioni necessarie per
eventuali scavi richiesti dalla competente Soprintendenza o delle altre autorita preposte.

ART. 24 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale. Si applica I'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L’'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine assegnato per I'esecuzione. La risposta in merito all'istanza
di proroga € resa dal responsabile del procedimento entro congruo termine dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte,
imprese o forniture.

| verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del personale della
stazione appaltante, controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire tempestivamente al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso, o dal suo
delegato;
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali
saranno ritenuti riconosciuti ed accettati dalla stazione appaltante. La sospensione ha validita dalla
data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita. Non sono riconosciute valide sospensioni e, pertanto, senza alcuna
efficacia i relativi verbali, quelle prive di adeguate motivazioni o di motivazioni non riconosciute valide
dal responsabile del procedimento, con annotazione apposte in calce ai singoli verbali di sospensione.
Le parti, di comune accordo in base alla particolare natura del presente appalto, possono stabilire
modalita semplificate di gestione delle sospensioni e riprese dei lavori, con particolare riferimento alla
gestione del programma settimanale dei lavori programmabili.

In ogni caso le sospensioni comportano la completa ed efficace messa in sicurezza del cantiere, a cura
e spese dell’appaltatore, che ne rimane I'unico ed esclusivo responsabile.

ART. 25 — FINE DEI LAVORI

Le attivitd oggetto del contratto devono essere ultimate entro i termini che verranno indicati, di volta in
volta, dalla stazione appaltante. Nelle ipotesi di esecuzione di lavori in via d’'urgenza, questi dovranno
essere eseguitiimmediatamente dopo la richiesta di CITL.

L’appaltatore & tenuto a mettere a disposizione di CITL, al termine dei lavori, tutto quanto oggetto
dell'appalto, integro, nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d’arte, funzionante.

| lavori relativi ad ogni singolo intervento (programmato o d’'urgenza) si intenderanno ultimati dopo la
realizzazione di tutte le lavorazioni connesse, compresi i ripristini definitivi, salvo diversa disposizione
scritta della stazione appaltante in casi del tutto residuali. L’ultimazione di ciascun lavoro deve risultare
da relativo certificato o documento equivalente.

Al termine dei lavori, accertata la possibilita di collaudare I'opera, I'appaltatore inviera comunicazione
scritta alla direzione lavori della loro ultimazione.

La fine lavori complessiva del contratto avviene all’esaurimento dellimporto dell’accordo quadro, fatta
salva la possibilita del’'aumento del “quinto d’obbligo” e/o della “prorogatio temporanea”.

ART. 26 — CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Il conto finale (complessivo del contratto) verra compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ¢ previsto che il certificato di regolare esecuzione verra redatto
entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori appaltati; trascorso tale termine I'appaltatore
avra comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da
inadempienze dell’appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell’esecuzione
del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la
documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dal’Elenco
Prezzi

Unitari. L’appaltatore dovra fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e
quant’altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attivita oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante,
anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di
regolare esecuzione da parte della direzione lavori, oppure, ove occorra o la stazione appaltante stessa
lo ritenga opportuno, il formale collaudo dell’'opera e/o del lavoro, anche da parte di organismo tecnico
diverso dalla direzione lavori; nel caso di opere sottoposte a collaudo tali operazioni dovranno essere



concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il contenuto, le modalita e le caratteristiche dei collaudi saranno determinati dalla stazione appaltante in
relazione al particolare tipo di attivita, lavoro e opera oggetto del contratto.

ART. 27 — GARANZIA DELLE OPERE E CONTROLLI
27.1 - GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti,
apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nellopera, I'appaltatore & tenuto alla garanzia
per le difformita e i vizi dellopera. Conseguentemente I'appaltatore assume l'obbligo di effettuare,
durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni
necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione, rifacimento o riparazione delle opere e
materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.

Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a
partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a
seconda del tipo di attivita svolta. Il periodo di garanzia sara, perod, di dieci anni nelle ipotesi previste
all’art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

| risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno
venire meno le responsabilita dellappaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque
attivita eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attivita oggetto
dell’appalto.

Per lintera durata del periodo di garanzia I'appaltatore sara comunque responsabile ad ogni effetto
degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta
esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

In particolare I'appaltatore dovra demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della
stazione appaltante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e
delle disposizioni date dalla stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantita e/o
qualita inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione, come anche
specificato al successivo paragrafo 28.2.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti
ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili al’azione di
terzi.

Resta espressamente pattuito che CITL SRL, in tutti i casi in cui I'appaltatore ometta prestazioni
derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avra diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal
fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre |l
risarcimento degli eventuali maggiori danni.

27.2 - CONTROLLI

In generale la stazione appaltante, a mezzo del direttore dei lavori o del proprio referente, ha la facolta
di ordinare, nel corso o al termine dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, scavi e
verifiche, prelievi e relative prove su campioni, controlli anche distruttivi, ecc.) sulle opere in corso di
esecuzione o gia eseguite. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.

Qualora le opere, a giudizio della stazione appaltante, siano state eseguite senza la necessaria
diligenza o senza rispettare le dimensioni di progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con
materiali per qualita, misura o peso diversi da quelli prescritti, I'appaltatore dovra provvedere a
propria cura e spese alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro
demolizione e rifacimento.

Tutte le prove sopraddette dovranno essere fatte in presenza di un rappresentante della stazione
appaltante e di un rappresentante dell’appaltatore, e per ogni prova si dovra stendere su apposito
registro un verbale.

In particolare la stazione appaltante avra la facolta di prelevare campioni di saldatura, da sottoporre a
prove, distinguendo, per il polietilene, quelle realizzate con saldatura di testa e quelle realizzate
mediante manicotti elettrosaldabili. Ogni campione dovra essere contrassegnato mediante scritte
indelebili, con il luogo di provenienza e il numero progressivo di prelievo. Qualora le saldature
risultassero difettose, I'appaltatore provvedera alla immediata sostituzione dei saldatori che hanno
eseguito il lavoro. Le saldature precedentemente eseguite dagli operatori di cui sopra, dovranno essere
rifatte a cura e spese dell’appaltatore.

L’'appaltatore infine & tenuto all’esecuzione, a sue spese ai sensi dell’art. 15 del DM 145/2000, presso
un laboratorio prove materiali autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di tutti gli
accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche anche non previste dal presente
Capitolato, ma ritenute necessarie dalla stazione appaltante o dal collaudatore per stabilire I'idoneita
dei materiali o dei componenti. Qualora I'appaltatore non provveda a pagare entro 60 giorni le spese
relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal successivo stato di avanzamento
lavori, maggiorate delle spese generali del
20% (venti per
cento).

C APO lll - CONTABILITA’, PAGAMENTI, PENALI,



SUBAPPALTO

ART. 29 - PREZZI D’APPALTO

| prezzi unitari stabiliti dal’Elenco Prezzi Unitari e dal Fasciolo della Sicurezza si intendono accettati
dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati
dall’'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da
compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

L’appaltatore non pud pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e
cioé per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei
trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a
forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo I'aggiudicazione del lavoro.

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli oneri e
gli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed al contratto, quelli indicati nell’Elenco
Prezzi Unitari, nel Fascicolo della Sicurezza e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi,
manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni
intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisti
sopraggiunti in corso d’opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare),
qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel
modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati
nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari del’Elenco Prezzi Unitari e del Fascicolo della
Sicurezza.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in
volta, la qualita migliore dei materiali, le variazioni piu accurate di quelle prescritte, mentre saranno
rifiutati i lavori non corrispondenti per qualita, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le
opere di importanza secondaria, IL CITL ne ammetta la tolleranza, applicando pero nella contabilita, il
congruo diffalco.

Il prezzo non variera ancorché l'appaltatore dovesse eseguire una parte dei lavori programmabili,
previa autorizzazione scritta dalla direzione lavori, in ore festive e in ore notturne, allo scopo di ultimare
le opere negli eventuali termini stabiliti.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed Invariabili.

| prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validita del contratto e non
si applica alcuna revisione dei prezzi.

ART. 30 — LAVORI NON CONTEMPLATI NELL’ELENCO PREZZI

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nellElenco Prezzi Unitari o
adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati
seguendo le disposizioni contenute all’art. 163 del D.P.R. 207/2010. | nuovi prezzi saranno determinati
in contraddittorio tra la stazione appaltante e I'appaltatore. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso
generale d’asta praticato in sede di offerta.

si riserva la facolta di procedere all’affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del
presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che
'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

ART. 31 — RISERVE DELL’APPALTATORE

Tutte le riserve che I'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione
deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre
riserva o comunque dall’evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno
ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, operando con un sistema di stati di avanzamento
mensili, il termine dei 15 giorni sopra esposto di intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a
mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Per le riserve relative all’applicazione delle penali, deve essere seguita, a pena di decadenza, la
speciale procedura illustrata al successivo art. 32.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 159 del DPR 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei
rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia
dell'ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del DPR 207/2010.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e
penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilita mensile allatto della firma
immediatamente successiva all’atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa



quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, I'appaltatore ha I'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La
quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico mensile dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo
originariamente liquidato in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest'ultimo, si applicano i
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
Diversamente si applica I'art. 41 del Capitolato.

ART. 32 — PENALI

Qualora 'appaltatore non accetti 'appalto, gli verra addebitato, a titolo di risarcimento danni, il maggior
onere derivante a CITL per I'affidamento dei lavori in oggetto ad altra ditta e si procedera all’escussione
della garanzia/cauzione disponibile al momento.

Nel caso in cui 'appaltatore receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, sara obbligato al
pagamento a CITL, a titolo di risarcimento, della somma pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
complessivo contrattuale, tramite escussione della cauzione definitiva, salvo il maggior danno.

Oltre alle altre penali sopra indicate, sono previste anche le seguenti ulteriori penali nei rispettivi casi di
inadempimento:

1) Ritardo dell’inizio dei lavori programmati:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’inizio di ogni singolo lavoro come da programma
o da verbale di consegna (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato). Si ricorda in particolare
I'obbligo di cui al punto 50 del precedente art. 19 relativo alla tempestiva trasmissione dei fax di inizio
cantiere. In caso di inottemperanza a tale obbligo CITL pud rivalersi di eventuali penali comminategli
dagli Enti preposti per le mancate trasmissioni.

2) Ritardo dell’inizio dei lavori in reperibilita :

€ 100,00 (euro cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo nell'inizio di ogni singolo lavoro in pronto
intervento a partire dal tempo massimo previsto dal presente Capitolato o da quello offerto
dall'appaltatore in sede di gara e comunque fino ad un massimo di sei ore dalla chiamata (per ogni
oral/frazione di ora e per ogni evento riscontrato). Oltre le sei ore di ritardo si ricade nella fattispecie di
“Mancata reperibilita”.

3) Ritardo nell’ultimazione lavori:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori cosi come
stabilito nella singola consegna/scheda lavori (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato).
4) Mancata presenza incaricato dell’appaltatore:

€ 50,00 (euro cinquanta) per la mancata presenza dell'incaricato/referente dell’appaltatore presso la
zona di intervento se richiesta la sua presenza dal personale della stazione appaltante (per ogni evento
riscontrato).

5) Mancata reperibilita o intervento urgente:

da € 500,00 (euro cinquecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) per la mancata reperibilita con
conseguente mancato o ritardato inizio dei lavori urgenti, dopo le sei ore dalla chiamata, in base alla
gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni
evento riscontrato). Si somma alla penale per “Ritardo dell’inizio dei lavori in reperibilita”.

6) Inadempienza nella composizione della squadra:

da € 100,00 (euro cento) ad € 300,00 (euro trecento) per l'inosservanza della composizione della
squadra di lavoro rispetto ai minimi di capitolato, in base alla gravitd dell’evento valutata ad
insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

7) Inadempienza nella dotazione di mezzi, attrezzature, forniture:

da € 50,00 (euro cinquanta) ad € 500,00 (euro cinquecento) per l'inosservanza della dotazione di
mezzi, segnaletica, forniture ed attrezzature rispetto ai minimi di capitolato, in base alla gravita
dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni evento
riscontrato).

8) Rifiuto dell’esecuzione lavori:

da € 1.000,00 (euro mille) ad € 3.000,00 (euro tremila) per il rifiuto dell’esecuzione di lavori, in base alla
gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante (per ogni
evento riscontrato).

9) Mancato o errato intervento di messa in sicurezza:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) per il mancato o ritardato (oltre le sei ore) o
errato intervento per la messa in sicurezza (posa segnaletica e/o ripristini) nel caso di avvallamenti su
scavi eseguiti ed a seguito di richiesta della stazione appaltante (per ogni evento riscontrato).

10) Inosservanza delle misure e procedure di sicurezza:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza (se
nominato) o la direzione lavori o il personale designato dalla stazione appaltante dovesse riscontrare il
mancato utilizzo e/o lirregolare adempimento delle misure di sicurezza e delle norme di buona tecnica
e/o il mancato rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura di cui all’art. 38.3, in base
alla gravita dell’evento valutata ad insindacabile giudizio del personale della stazione appaltante
(per ogni evento riscontrato).



11) Ritardo nel ripristino della pavimentazione stradale:

€ 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei ripristini del manto bituminoso o
di qualsiasi altra pavimentazione stradale rispetto alle scadenze di capitolato, al netto delle eventuali
proroghe concesse espressamente dalla stazione appaltante, fino ad un massimo di dieci giorni
naturali e consecutivi (per ogni giorno e per ogni evento riscontrato). Oltre il ritardo di 10 giorni si ricade
nella fattispecie “Mancato o errato ripristino della pavimentazione stradale”.

12) Mancato ripristino della pavimentazione stradale:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 2.000,00 (euro duemila) nel caso in cui il ritardo di cui al precedente
punto

11) superi i 10 giorni naturali e consecutivi (per ogni evento riscontrato). Si somma alla penale per
“Ritardo nel ripristino della pavimentazione stradale”.

13) Errato ripristino della pavimentazione stradale:

da € 100,00 (euro cento) ad € 1.000,00 (euro mille) nel caso in cui la stazione appaltante ordinasse il
rifacimento, anche parziale, dei ripristini del manto bituminoso o di qualsiasi altra pavimentazione
stradale a causa della formazione di buche e/o avvallamenti pericolosi su interventi precedentemente
esegquiti dall’'appaltatore, anche al fine della messa in sicurezza delle aree manomesse (per ogni evento
riscontrato).

14) Mancato o ritardato approvvigionamento materiali:

da € 300,00 (euro trecento) ad € 3.000,00 (euro tremila) nel caso di utilizzo della procedura di cui al
precedente art. 12, proporzionatamente alla gravita dell'inadempimento, da valutarsi da parte di SICAM
SRL, sia in termini quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

15) Errata esecuzione o esecuzione non a regola d’arte dei lavori:

da € 150,00 (euro centocinquanta) ad € 3.000,00 (euro tremila), oltre all’integrale rifacimento del lavoro,
nel caso di utilizzo di materiali (per qualita e quantitad) e/o tipologia di posa e/o rinterri/ripristini e/o
tracciati e quantaltro anche solo parzialmente non conformi alle prescrizioni contrattuali e/o agli ordini
impartiti e/o in generale non eseguiti a perfetta regola d’arte, da valutarsi da parte di CITL, sia in termini
quantitativi sia in termini di disservizio causato (per ogni evento riscontrato).

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si
riserva di provvedere per proprio conto all’esecuzione d’ufficio addebitando all’appaltatore il costo dei
lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 20%
(venti per cento) per spese generali.

Le penalita, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria
contabilita a debito dell’appaltatore.

Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del
10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale, pena la facoltd per la stazione appaltante di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria I'importo delle penali
dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I'applicazione delle
stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale I'appaltatore dovra provvedere alla
integrazione dell’entita originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla
data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Ogni contestazione sara tempestivamente comunicata all’appaltatore che avra 10 (dieci) giorni naturali
e consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione della
stazione appaltante sull’irrogazione delle penali.

L’eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell’appaltatore o
comportamenti di quest’ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del Capitolato, anche se
protratta o reiterata, non potra essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal
Capitolato o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa I'applicazione delle penali), ovvero
conferma dell’altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del Capitolato.
Inoltre qualora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare in un
primo momento I'eventuale penalita maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta,
cid non potra in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa
allapplicazione delle penalita medesime.

In ogni caso l'applicazione delle penalita previste nel presente articolo non esime I'appaltatore dal
risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli
inadempimenti dell’appaltatore medesimo.

ART. 33 — STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI

33.1 — CONTABILITA’ E STATI DI AVANZAMENTO

Le norme per le misurazioni sono riportate a fianco di ciascun articolo del’Elenco Prezzi Unitari. In
assenza di precise condizioni di misura si seguono le norme riportate nel prezziario regionale o della
CCIAA di Caserta o prezzi similari.

| documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo il DPR 207/2010, con indicazione delle quantita
di prestazioni effettuate, della localita in cui le stesse sono state fornite e con la descrizione dell’'opera.
Le parti, di comune accordo in base alla particolare natura del presente appalto, possono stabilire



modalita semplificate di gestione della contabilita dei lavori.
La contabilita degli interventi eseguiti viene gestita mediante la redazione di stati di avanzamento con
cadenza mensile, normalmente entro il mese successivo a quello di competenza. Gli stati di
avanzamento sono predisposti ed emessi dalla direzione lavori normalmente entro i 15 (quindici) giorni
del mese successivo, previa esibizione da parte dell’appaltatore di tutti i rendiconti e di tutta la
documentazione contabile necessaria, nelle forme e modalita previste dal Capitolato e con le eventuali
migliorie offerte in sede di gara. Nel caso di carenza documentale i termini si intendono
automaticamente sospesi fino al completamento delladempimento. Negli stati di avanzamento sono
riportati, per i lavori a misura, le quantita che risulteranno effettivamente e regolarmente eseguite per
ogni lavoro completato nel rispetto delle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto e
dell’Elenco Prezzi Unitari, al netto dei ribassi d’asta e di ogni ritenuta pattuita e vengono riportate le
eventuali prestazioni in economia, queste ultime solo se specificatamente autorizzate dalla stazione
appaltante.
Non possono essere contabilizzati ed inseriti nello stato di avanzamento mensile gli interventi non ancora
ultimati, con particolare riferimento alla completa realizzazione dei ripristini stradali definitivi, salvo diversa
e specifica disposizione della stazione appaltante in casi specifici e residuali (condizioni climatiche,
esigenze della stazione appaltante, interferenze con altri lavori, ecc.). Non saranno tenuti in alcun conto i
lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della direzione
lavori e non conformi al contratto.
In esito alla redazione dello stato di avanzamento mensile la stazione appaltante procede ad emettere
specifico certificato di pagamento, normalmente entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e
validazione da parte della stazione appaltante dello stato di avanzamento.
Per la speciale natura del presente appalto (lavori con andamento continuativo e intermittente nel
tempo)
non & previsto alcun premio di accelerazione e per I'anticipazione si applica I'art. 35, comma 18 del
D.Lgs.
50/2016 con la prescrizione che 'anticipazione, se richiesta, verra calcolata e rilasciata sull'importo dei
singoli ordini che costituiscono i “contratti applicativi” dell’Accordo Quadro.

33.2 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture possono essere emesse solo in seguito al rilascio, da parte di SICAM SRL, del certificato di
pagamento.
| pagamenti sono effettuati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, a mezzo RiBa, escludendo la
cessione del credito, e subordinatamente all’esito positivo delle seguenti verifiche:
- presentazione di regolare fattura fiscale, coerente con I'importo indicato nel certificato di
pagamento;
- regolarita contributiva dell’appaltatore mediante acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico
di regolarita contributiva);
- regolare situazione dei subappalti mediante trasmissione, da parte dell’appaltatore, di copia delle
fatture quietanziate come da art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di irregolarita di una o piu delle verifiche di cui sopra viene effettuato il blocco dei
pagamenti.
Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere,
ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile, come previsto dall’art. 113-bis del D.Lgs.
50/2016. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi sono volta per volta dedotti gli eventuali
crediti di CITL verso I'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le
penalita applicate all’appaltatore.
CITL si riserva di liquidare la rata finale dopo [I'emissione del certificato di regolare
esecuzione/collaudo.
L’appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7
(sette) giorni dall’accensione o dalla sua prima utilizzazione nel caso di correnti gia esistenti, come
previsto all’'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
136/2010 e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, oltre
alle sanzioni specifiche, comporta la nullita assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.
| pagamenti che superano I'importo di € 10.000,00, saranno eseguiti, oltre che nel rispetto delle norme
sulla tracciabilita degli stessi anche nel rispetto dell’art. 48 bis del DPR 602/73 (verifica con I'agente
della riscossione).

ART. 34 - SUBAPPALTO

Il subappalto & definito, disciplinato ed ammesso nei termini ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del
D.Lgs.

50/2016. Le attivita o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in
possesso dei hecessari requisiti di legge.



L’affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all’atto dell’'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il
contratto dettagliera i prezzi offerti dal subappaltatore all’appaltatore;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
'appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali richiesti;

- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

- che 'appaltatore abbia inserito la clausola della tracciabilita dei pagamenti nei suoi sub-contratti.
L’affidatario del subappalto deve praticare all’appaltatore del contratto gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Tale ribasso massimo dovra essere
convenientemente ridotto (fino anche ad essere annullato) quando nei confronti dell’appaltatore sia
stata eseguita una verifica di congruita della sua offerta. In tale caso infatti un ulteriore ribasso, per
essere ammissibile, deve anch’esso essere soggetto a verifica di congruita.

L’'aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L’'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Qualora il subappaltatore debba operare nei c.d. “luoghi confinati’, deve dimostrare di essere abilitato,
ai sensi del DPR 177/2011 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa
documentazione a comprova.

Qualora il subappaltatore debba operare nei c.d. “cantieri stradali”, deve dimostrare di avere |l
personale informato, formato ed addestrato secondo il DM 04/03/2013 e s.m.i., mediante presentazione
alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

L’appaltatore non pud cedere o subappaltare i lavori che formano oggetto dell’appalto in percentuale
superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Per la particolare strutturazione del presente Accordo Quadro, che comporta I'esecuzione di numerosi
interventi di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00 e inferiore al 2%, & prescritto che
in detto limite percentuale del 30% devono intendersi ricompresi anche gli importi relativi ai
subaffidamenti che sono oggetto di mera comunicazione da parte dell’appaltatore. Per ciascun
subaffidamento I'appaltatore sara tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione appaltante,
utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente
documentazione:

- contratto di subaffidamento;

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature

utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale dell'impresa subaffidataria;

elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- piano operativo di sicurezza dell'impresa subaffidataria (se richiesto dalla stazione appaltante).
L’'appaltatore che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo, deve presentare
alla stazione appaltante apposita documentata domanda in conformita alle Leggi vigenti. Il periodo di
tempo necessario per l'ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non viene in alcun modo
preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per I'inizio o
per l'ultimazione dei lavori, né pud essere adotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di
indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

Si precisa che in capo ai soggetti subappaltatori saranno effettuate le medesime verifiche dei requisiti
previste per le ditte concorrenti.

In ogni caso I'affidamento dei lavori a ditte specializzate non esonera in alcun modo I'appaltatore dagli
obblighi assunti con il presente capitolato di appalto essendo esso unico e solo responsabile verso la
stazione appaltante della buona esecuzione e della buona riuscita delle opere.

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell’appaltatore subappaltatrice, dei
requisiti di idoneita tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinera
'automatica risoluzione del contratto di subappalto. Tale clausola dovra essere prevista dall’appaltatore
nel contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potra fondare alcun diritto
dell'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, né la proroga della data fissata per
l'ultimazione dei lavori. L’appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla
Legge 136/2010 in tema di tracciabilita dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i
subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto
apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al
contratto di cui trattasi, di cui alla Legge 136/2010.

La stazione appaltante pud richiedere, a suo insindacabile giudizio, I'allontanamento del subappaltatore
per qualsiasi inosservanza alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, alle previsioni
contenute nelle specifiche voci dell’Elenco Prezzi Unitari o del Fascicolo della Sicurezza oppure per



mancanza dei requisiti tecnici e professionali o per manifesta incapacita ad eseguire i lavori.

C APO IV - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA

ART. 35 — RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA DEI
LAVORATORI

E’ obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire la vita e I'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine
di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico
responsabile.
Resta pertanto inteso che I'appaltatore assumera ogni pil ampia responsabilita sia civile che penale in
caso di infortuni, della quale responsabilita si intende sin d’ora sollevata SICAM SRL e il personale
preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.
L’appaltatore si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative
necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresi
la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione
non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il
CCNL di appartenenza ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento dei lavori, nonché
ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza,
assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e
regolamenti in vigore. L’appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con
i soci.
L’'appaltatore & obbligato all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alle norme in materia di previdenza ed assistenza a quelle
in materia di disoccupazione involontaria, all’'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
malattie professionali.
L’appaltatore deve in ogni caso presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione
assicurativa dell’appaltatore ed ogni altro documento gli venga richiesto, attestante la dimostrazione
della posizione assicurativa del personale che sara impegnato. Inoltre dovra esibire, a richiesta della
stazione appaltante, il Libro Unico del Lavoro.
| suddetti obblighi vincolano 'appaltatore al rispetto delle norme contenute nel CC.NN.LL. vigente al
quale lui ha I'obbligo di riferirsi, ovvero a contrattazione decentrata ove presente ed applicata e a tutte
le altre norme
attinenti direttamente o indirettamente al contratto di lavoro ancorché qui non citate, anche qualora egli
non

sia aderente alle Associazioni stipulanti i CC.NN.LL. o receda da esse e ci0 indipendentemente dalla
natura industriale o artigianale, dalla struttura o dimensione dell’appaltatore e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
E’ facolta della stazione appaltante chiedere prima di ciascun pagamento la documentazione attestante
il regolare adempimento da parte dell’appaltatore dei predetti obblighi (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle
retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS e dei relativi
versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL e dei relativi versamenti).
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati da CITL o segnalati
dalla Direzione Provinciale del Lavoro o dalla competente Azienda Sanitaria Locale, sara
comunicata all’appaltatore I'inadempienza accertata, provvedendo ad una idonea detrazione sui
pagamenti. Detta detrazione sara del 20% (venti per cento) sull'importo delle fatture emesse, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero si potra provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se i
lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi
di cui sopra.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dagli Organi
di
Vigilanza non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 'appaltatore non potra opporre eccezioni a
CITL, né avra titolo al risarcimento di danni.
L’appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che
eventualmente venissero emanate durante l'appalto, in materia di assunzione e trattamento della
manodopera in genere.

Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell’appaltatore e si intendono
integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.
All'atto della verifica dei requisiti tecnici da parte di CITL potranno essere richiesti e dovranno essere



forniti: la posizione assicurativa dell’appaltatore e ogni altra informazione riguardante il trattamento del
personale dipendente.

L’appaltatore sara responsabile, nei riguardi di CITL della osservanza delle norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e lavoratori autonomi; tutto
cid senza pregiudizio degli altri diritti di CITL

ART. 36 — MISURE DI SICUREZZA

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, per

quanto ancora applicabile e per quanto non diversamente stabilito nel presente Capitolato, ed a quanto
specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che
si intendono integralmente compresi, espressi e compensati nei prezzi di cui al’Elenco Prezzi Unitari,
al netto del ribasso d’asta offerto, ed al Fascicolo della Sicurezza i cui prezzi non sono sottoposti ad
alcun ribasso:

1) dli oneri atti a garantire la vita e I'incolumita psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi,
al fine di evitare danni a persone e a cose per i quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere
unicamente responsabile;

2) le spese per I'esecuzione ed esercizio di impianti ed opere provvisionali, qualunque sia la loro
entita, anche per deviare correnti d’acqua o provvedere agli esaurimenti delle acque stesse da
ogni provenienza, al fine di poter svolgere l'attivitd oggetto d’appalto;

3) gli oneri necessari allosservanza delle misure previste dall’appaltatore nel piano sostitutivo
di sicurezza P.S.S., che dovra essere consegnato prima dell’inizio dei lavori;

4) TIottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni, oltre a quelle gia disponibili, concessioni o
altro, necessarie per I'esecuzione dell’opera;

5) dgli oneri necessari per il rispetto delle ulteriori misure di sicurezza qualora essi siano stati
individuati e quantificati nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;

6) per il personale impiegato si dovra garantire I'impiego di idonei ed adeguati D.P.l. nonché il
Pacchetto di Medicazione per il primo soccorso adeguato alla squadra di lavoro;

7) l'organizzazione del cantiere secondo I'impegno previsto dall’'entita delle opere, con adatti mezzi
di trasporto del personale, dei materiali e delle attrezzature di cantiere, la conduzione dei lavori,
del
personale, dei materiali, delle protezioni, della segnaletica, orizzontale e verticale, delle
recinzioni o limitazioni dell’area di cantiere e di quant’altro necessario per consegnare l'opera
finita secondo le disposizioni impartite. L’appaltatore, o suo rappresentante, potra ricevere in
taluni casi disposizioni dal personale preposto della stazione appaltante e dovra svolgere la sua
attivita senza costi aggiuntivi. L’appaltatore provvedera direttamente anche alla fornitura di
acqua ed energia elettrica, qualora
queste siano necessarie e non siano altrimenti disponibili sul
posto;

8) le spese necessarie alla delimitazione dell’area di cantiere, alla posa dei cartelli di divieto di
accesso agli estranei e ogni altro cartello necessario per evitare danni a persone e/o cose e di
tutti gli accessori necessari per I'allestimento del cantiere stradale in sicurezza;

9) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di pulizia dei locali o
baracche ad uso ufficio per il personale di SICAM SRL, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto sara indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie
idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato.

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nel Fascicolo della Sicurezza.

ART. 37 — NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative agli
specifici lavori appaltati, oggi vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nonché di
quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all’allegato XllI del D.Lgs. 81/2008. | piani di
sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’'appaltatore €& obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e

agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici (compresi i lavoratori autonomi) compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all’appaltatore

capogruppo-mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di



tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’'appaltatore & tenuto a dare avviso alla stazione appaltante di quelle misure di carattere eccezionale,
che possono avere influenza sul’landamento dei lavori, ma che ritiene di assumere per
salvaguardare l'incolumita delle persone. E’ in ogni caso fatta salva la normale azione di vigilanza e
controllo sull'attivita dell’appaltatore: CITL ha in ogni momento la facolta di richiedere ispezioni ed
accertamenti inerenti all’osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, ad Enti Pubblici o
consulenti privati di propria fiducia. In questo caso I'appaltatore € tenuto a fornire le informazioni e la
documentazione del caso che gli saranno richieste. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, quando previsti,ovvero il piano sostitutivo di sicurezza, nonché il piano operativo
di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 38 — PIANI DI SICUREZZA E PROCEDURE

38.1 — PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - POS

Nel caso in cui sia prevista la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche in corso
d’opera, I'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. |l piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui allart. 4, commi 1, 2 e 7, e dli
adempimenti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui al punto
3.2 dell’'Allegato XV del D.Lgs.

81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza & da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento, ove previsto, o del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, e 6, comma 1-bis,
del D.Lgs.81/2008.

38.2 — PROCEDURA DI SICUREZZA

Si richiama integralmente la procedura di affidamento dei lavori (programmati e in pronto intervento)
contenuta nel Fascicolo della Sicurezza, che deve essere perfettamente coordinata con le modalita di
gestione del contratto e di esecuzione dei lavori (dalla programmazione all’'ultimazione).

38.3 — DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE

Nel caso in cui risulti necessaria la designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE), questo sara nominato dalla stazione appaltante e provvedera alla redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con determinazione di eventuali ulteriori oneri della
sicurezza aggiuntivi rispetto alle previsioni generali di Capitolato. Lo schema generale del PSC é
riportato nel Fascicolo della Sicurezza: esso sara compilato, adeguato e applicato ricorrendone le
necessita; in tal caso I'appaltatore dovra adeguare il proprio POS e rispettare tutti i dettami del Titolo IV
del D.Lgs. 81/2008.

38.4 — CONTROLLI

Il coordinatore per la sicurezza (se nominato), oppure la direzione lavori o il tecnico preposto di CITL
hanno la facolta di controllare la presenza, lo stato di efficienza e il corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale, i presidi di pronto soccorso e quant’altro espressamente previsto nel Fascicolo
della Sicurezza ivi compreso il rigoroso, completo e regolare espletamento della procedura di cui al
precedente art. 38.2.

Il riscontro di eventuali violazioni della norme di legge in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori o delle prescrizioni del presente Capitolato potra comportare:

- Il'applicazione della penale prevista all’art. 32;

'emissione di una nota di contestazione all’indirizzo di operatori o preposti;

- la sospensione del lavoro e l'allontanamento dal cantiere del personale dell’appaltatore o
del subappaltatore fino a che la condizione si sia regolarizzata adottando le necessarie misure di
sicurezza: queste sospensioni non comporteranno modifiche alla data entro la quale il lavoro
dovra essere terminato e consegnato;

- nei casi piu gravi vi € la possibilita di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.

CAPO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 39 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO - ESECUZIONE D’UFFICIO



Ai sensi dell’art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c¢) del D.Lgs. 50/2016 sono
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui allart. 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie
stabilite  dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all’art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma
2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui
allart. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto
riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell’art. 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia del’Unione europea in un
procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
presente codice.

Ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante deve risolvere il contratto di

diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all’'art. 80;

c) sia accertata la nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) sia accertata la perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di “grave inadempimento”:

a) frode nell’esecuzione dei lavori o delle forniture;

b) inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla direzione dei lavori o dalla
stazione appaltante, secondo quanto prescritto al successivo articolo 37;

c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli o ordini di
servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni o ordini di servizio fattegli al riguardo dalla direzione dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato

motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo dell’opera;

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o del’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;

k) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma
1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

[) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell’art. 14, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto
n. 81 del 2008;m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;

m) mancanza o mancato rispetto dell’osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di CITL e nel
Modello ex 231.



Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 la contestazione degli addebiti all’appaltatore
avviene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che [l'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per

negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile

unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’'urgenza,

non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con [I'appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento

delle penali.
In tutti i casi la risoluzione del contratto o I'esecuzione d'ufficio avviene mediante semplice comunicazione,
inviata anche a mezzo PEC, e senza necessita di ulteriori adempimenti e/o di particolari formalita legali,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo 'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori. Alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la direzione dei
lavori e 'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
allimpresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una
nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore

inadempiente:

1) Tleventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) leventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento
dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o

un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84,

comma4, o

91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque

diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui allart. 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del
prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in

qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di

lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del

valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dellindennizzo calcolato ai sensi dell’'art. 109

medesimo.

ART. 40 — CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dellart.
1456 del codice civile; ogni atto contrario € nullo di diritto.

La cessione del credito & regolata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed & in ogni caso
ammessa solo se autorizzata per iscritto da CITL.

ART. 41 — CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del



contratto, comprese quale conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.
205 del D.Lgs. 50/2016, €& prevista la competenza del Giudice ordinario ed & escluso il ricorso
allarbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto &€ devoluta
all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Mantova ed € esclusa la competenza arbitrale. Non
sono applicabili gli artt. 207-209-210 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 42 — DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, 'appaltatore adempira eseguendo la
prestazione che, nell’'ordine, risulta indicata da:
- Contratto di appalto;
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo I;
Elenco Prezzi Unitari e Fascicolo della Sicurezza;
Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo II.
In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza
e di rispetto per 'ambiente.

ART. 43 — OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa
riferimento (elenco indicativo e non esaustivo):
- D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento ai settori speciali;
DPR 207/2010 (ove richiamato e applicabile ai settori speciali);
D.Lgs. 152/2006;
- DM 145/2000 per quanto ancora applicabile e per quanto non diversamente stabilito nel presente
Capitolato e nel contratto;
- D.Lgs. 81/2008;
Legge 136/2010;
DPR 177/2011;
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i,;
- DPR 120/2017.
Per tutto quanto non espressamente indicato nell’elenco di cui sopra, si deve far riferimento alla
normativa vigente in materia. L’appaltatore si intende obbligato all’'osservanza delle leggi, regolamenti e
disposizioni emanati e/o entranti in vigore durante I'esecuzione dei lavori.

ART. 44 — RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura
tecnica, commerciale o industriale relative all’altra parte, delle quali dovesse venire a conoscenza in
ragione del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalita inerenti la gestione della procedura di
gara e saranno trattati dalla stazione appaltante anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle
disposizioni e dei termini stabiliti, 'aggiornamento, la rettifica, I'integrazione, la cancellazione o il blocco
di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato puo, altresi,
opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento € CITL , in persona del delegato.



