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SCHEMA DI CONTRATTO DELL’'ACCORDO QUADRO

per l’esecuzione dei

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE
CIG:
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del mese di

L’ anno , 11 giorno

, addi __/_/ , 1n Caserta, Via Lamberti

ex Saint Gobain , presso la sede legale del CONSORZIO IDRICO
TERRA DI LAVORO, sono convenuti i signori:

a) , nato a

() i1 _ /_/_ _ , domiciliato per la carica presso la se-
de sociale, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse del CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO 1in
sigla CITL, , con sede legale in Via Lamberti ex Saint
Gobain - CASERTA, numero di iscrizione nel Registro Imprese
di CASERTA, codice fiscale e partita IVA n. 00100070614,
Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di
Caserta n. , nella sua qualita di Direttore Generale
ed in forza dei poteri attribuitigli dal vigente Statuto
sociale, di seguito nel presente atto denominata anche

semplicemente «stazione appaltantex»;

b) , nato a

() il /__/ , residente a




n. __, il quale

interviene al

presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome,

per conto nell’interesse dell’ Impresa

con sede legale a

(__) in Via

numero di iscrizione nel Registro Imprese di

4
codice fiscale e partita IVA n.

, Reper-
torio Economico Amministrativo presso la CCIAA di
n. ’ nella sua qualita di
14
oppure

mandataria dell’A.T.TI.

giusta scrittura privata autenticata a rogito del Notaio

Dott.

di Rep. n. in da-

ta _/_/

di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente

«appaltatore».

PREMESSO CHE

- IL CITL e impresa pubblica, cosl come definita



nell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, ed e affidataria della ge-

stione del Servizio Idrico da parte di circa 32
Comuni ;

- CITL opera, per le attivita esercitate nei settori
speciali, con specifico riferimento alla Parte II, Titolo

VI, Capo I del D.Lgs. 50/2016;

- con determina di in
data ,
e stato disposto 1’esperimento

di una gara di appalto a procedura aperta per 1l’affidamento,

mediante Accordo Quadro da concludere con un unico

operatore, dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria della
rete di acquedotto e fognatura,

con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di
acquedotto, fornitura e posa di condotte di fognatura,
costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché
rinterri e ripristini della sede stradale, compresa al
reperibilita;

- con la medesima citata determina e stato approvato il
Capitolato Speciale d’Appalto, 1’Elenco Prezzi Unitari,Il
Duvri, i1l computo metrico estimativo;

- 1" importo complessivo dell’appalto, che ha una durata di

1 anno, €& pari ad € ............ comprensivi di € ...... per

oneri della sicurezza;

- la stazione appaltante, pur potendo operare per 1 con-
tratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata ha
optato di assegnare ilpresente accordo quadro
mediante procedura aperta in considerazione della
specificita delle prestazioni previste nonché della
particolarita dei requisiti richiesti per i concorrenti;
- a seguito di procedura aperta, il cui verbale di gara e

stato approvato con determina in data __/_/_ ’ 1’ accordo

quadro e stato aggiudicato al sunnominato appaltatore,
che ha ©presentato 1’offerta piu Dbassa con
ribasso percentuale del __ % sull’importo dei lavori da
applicarsi all’Elenco Prezzi Unitari (esclusi gli oneri per
la sicurezza) ed un secondo ribasso percentuale del
% da applicarsi al canone mensile di reperibilita
- 1"aggiudicazione e divenuta efficace a seguito della ve-

rifica dei requisiti di ordine generale e di ordine econo-



mico-finanziario e tecnico-organizzativo nei confronti
dell’appaltatore;
- 1l’appaltatore ha fatto pervenire i1 documenti necessari
per la sottoscrizione del presente contratto, che si confi-
gura come contratto normativo ed applicativo dell’accordo
quadro;
- la sottoscrizione del ©presente contratto normativo
dell’accordo quadro non comporta per il CITL 1’obbligo di
dar corso alla totalita delle prestazioni/lavori oggetto
dello stesso, mentre 1’ appaltatore e obbligato
all’esecuzione dei lavori secondo le necessita della sta-
zione appaltante e comungue nei limiti di importo stabiliti
dal presente atto negoziale.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il seguente contratto.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Validita delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto, an-

che solo richiamati e non materialmente allegati, ne costi-
tuiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanzia-
le.

Art. 2. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che
accetta senza riserva alcuna, 1l’appalto/accordo gquadro per
1l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria della rete di acquedotto e fognatura, con opere di
scavo, fornitura e posa di condotte di acquedotto e pezzi
speciali, fornitura e ©posa di condotte di fognatura,
costruzione allacciamenti di presa acqua e fognatura nonché
rinterri e ripristini della sede stradale, compreso servizio
di reperibilita.

2. L’appaltatore dichiara di assumere il presente appal-
to con organizzazione di mezzi necessari e gestione a pro-
prio rischio e si obbliga alla sua perfetta esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a que-
sto allegati o da questo richiamati, anche con riferimento
alla propria offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 3. Luogo di esecuzione

1. I lavori devono essere eseguiti nei seguenti Comuni
gestiti da CITL, come anche elencati all’art. 1 del
Capitolato Speciale d’Appalto: San Felice a Cancello,

Cervino, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Marcianise,



Capodrise, Portico ,

2. La stazione appaltante puo richiedere
all’appaltatore, in caso di particolari
circostanze o mutate esigenze (a puro titolo
esemplificativo: aumento dei comuni serviti,
riorganizzazione interna dei centri di costo,
ecc.) di effettuare, costantemente o)
saltuariamente, interventi oggetto dell’appalto
anche in altri comuni alle stesse condizioni
contrattuali, al medesimi prezzi unitari e
senza particolari o speciali maggiorazioni non

previste dal contratto.

Art. 4. Ammontare del contratto e ribassi

1. L’importo contrattuale dell’accordo quadro corrispon-
de all’importo posto a base d’asta ed ammonta complessiva-
mente ad euro 360.000,00 (diconsi euro
trecentosessantamila/00) per 1’intero periodo contrattuale
di 24 mesi, di cui:
a) euro (diconsi euro ) per servizio di reperibilita
b) euro 7.200,00 (diconsi euro settemiladuecento/00)

per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

2. Gli importi dei costi di sicurezza aziendali e del
costo della manodopera dell’appaltatore sono coessenziali al
corrispettivo contrattuale e 1’appaltatore dichiara che
detti costi non sono stati oggetto di ribasso in fase di
gara.

3. L’importo contrattuale & al netto dell’I.V.A. di leg-
ge ed e fatta salva la liquidazione finale.

5. Il contratto & stipulato interamente “a misura”, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs.
50/2016, fino alla concorrenza dell’importo complessivo a
base d’asta, con applicazione dei prezzi wunitari di cui
all’Elenco Prezzi Unitari al netto dei due ribassi offerti
in sede di gara, e precisamente:

- Ribasso 1 pari al __ %: ribasso percentuale generale da
applicarsi su tutti 1 prezzi unitari dell’elenco prezzi

unitari e degli eventuali nuovi prezzi, ad esclusione di:

- Ribasso 2 pari al %: ribasso percentuale da applicarsi
al canone mensile per il servizio di reperibilita.

6. I ribassi di gara offerti non incidono sulla capienza

dell’Accordo Quadro, ma vengono applicati sull’Elenco Prez-



zi Unitari posto a base di gara con le specificazioni di cui
ai commi 5-7-8.

7. Nessun ribasso si estende agli oneri per la sicurezza
che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base
degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitaria-
mente fissi ed invariabili.

8. In ogni caso la contabilizzazione in economia delle
ore di manodopera rappresenta una fattispecie del tutto
residuale, essendo 1 prezzi unitari delle lavorazioni finite
e degli eventuali noli gia comprensivi dei costi della
manodopera.

9. Il CITL si riserva la facolta di procedere, qualora
ve ne sia necessita, ad un aumento o ad una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’ importo del contratto alle stesse condizioni previste

nel contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 12,

del D.Lgs. 50/2016. In questo caso 1’appaltatore ha
1’obbligo di assoggettarvisi e non da allo stesso alcun di-
ritto a muovere eccezioni di sorta, chiedere compensi ag-
giuntivi, variare 1 prezzi e/o le condizioni del contratto
né richiederne la risoluzione.

10. I prezzi unitari risultanti dall’Elenco Prezzi Uni-
tari con applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si
intendono fissi ed invariabili per tutta la durata con-
trattuale, compreso 1’incremento del quinto d’obbligo di
cul sopra e 1l’eventuale “prorogatio temporanea” di 3 mesi di
cul al successivo articolo 5.

11. E’ vietata all’appaltatore la cessione dei crediti
senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione
appaltante.

12. I1 corrispettivo contrattuale vale a compensare
1’ appaltatore per tutti gli oneri ed obblighi, nessuno
escluso, per esso derivanti dal presente contratto.

Art. 5. Decorrenza e durata dell’accordo guadro

1. L’accordo quadro decorre dal e scade
all’esaurimento dell’importo contrattuale di €
come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto e fatto
salvo il termine temporale massimo di cui all’art. 54, com-
ma 1 del D.Lgs. 50/2016, senza che 1’appaltatore possa muo-
vere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e

di essere sciolto dal contratto e dall’accordo.

2. La durata temporale di 12 (dodici) mesi si intende

indicata in via presuntiva e pertanto la stessa potrebbe



essere minore o maggiore, in dipendenza del raggiungimento
del limite massimo di importo previsto.

3. L’accordo quadro non € rinnovabile, né da punto di
vista normativo né applicativo.

4. L’appaltatore deve in ogni caso assicurare le pre-
stazioni oggetto di contratto anche dopo la scadenza natu-
rale dello stesso e nel limite massimo di 3 (tre) mesi, al-
le medesime condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi,
nell’eventualita che la stazione appaltante non abbia anco-
ra terminato le procedure di aggiudicazione di un nuovo ap-
palto. E’ prescritto che la presente “prorogatio tempora-

”

nea” non concorre alla determinazione del quinto d’obbligo
di cui al precedente articolo 4 e che pud essere attivata
solo dopo la pubblicazione del bando per il nuovo appalto.

Art. 6. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto e concesso ed accettato sotto l'osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e ri-
sultanti, oltre che dal presente contratto, dal bando e dal
disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato
Speciale d'Appalto, dall’Elenco Prezzi Unitari, dal Fasci-
colo della Sicurezza, documenti tutti che l'appaltatore di-

chiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qual-
siasi contraria eccezione.

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in al-
cun modo riferimento negoziale i1l computo metrico estimati-
vo, posto a base di gara, in quanto esso & puramente indi-
cativo e valido per la comparazione delle offerte e non im-
pegna 1in alcun modo la stazione appaltante, alla quale
esclusivamente spetta il diritto di decidere sulla esecu-
zione o meno dei lavori ed in particolare di fissare 1la
quantita e tipologia delle prestazioni previste, secondo
necessita e programmi aziendali.

3. L’appaltatore & sempre tenuto al perfetto coordina-

mento di tutti i lavori con tutte le forniture (dal punto

di vista edilizio, strutturale, elettrico, idraulico ed im-
piantistico in generale) al fine di dare i lavori finiti e
funzionanti a perfetta regola d’arte, dovendo procedere a
propria cura e spese alla verifica ed all’eventuale adegua-
mento in fase esecutiva e/o costruttiva dei manufatti e de-
gli impianti per permettere il perfetto alloggiamento e
funzionamento delle attrezzature e delle forniture, essendo

egli stesso pienamente responsabile dell’opera finita e



funzionante.

Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-

rezione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del ca-
pitolato generale d’appalto approvato con DM 145/2000,

1’ appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

, all’indirizzo

presso . Tutte le intimazioni, le assegna-

zioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazio-
ne dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Di-
rettore dei lavori o dal Responsabile dell’affidamento a
mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate
presso il domicilio eletto ai sensi del presente comma.

2. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale

d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personal-

mente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a perso-
na fornita dei requisiti d'idoneita tecnica e morale, per
l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane respon-
sabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o
il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appal-
to, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione
appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappre-
sentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, con-
dizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore al-
la stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sol-
levata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8. Termini per l1l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. La consegna generale dei lavori deve avvenire entro

45 (quarantacingque) giorni naturali e consecutivi dalla da-
ta di stipula del presente accordo quadro.
2. Per la particolare tipologia del contratto &
prevista in corso d’opera la predisposizione di
ordini di lavoro con le indicazioni dei
lavori da eseguirsi, anche sotto la
sorveglianza del personale della stazione

appaltante.

La consegna delle schede di lavoro pud avvenire anche a



mezzo trasmissione fax e/o e-mail. Si applica comunque la
procedura prevista all’art. 15 del Capitolato Speciale

d’"Appalto, come meglio schematizzata,
dettagliata e approfondita nel Fascicolo della Sicurezza,
cui si fa espresso rinvio. I singoli interventi costitui-
scono 1 “contratti applicativi” dell’Accordo Quadro.

3. I singoli lavori assegnati mediante ordini di inter-
vento costituiscono a tutti gli effetti i singoli “contrat-
ti applicativi” dell’accordo quadro.

4., Tutte le opere devono essere iniziate ed ultimate en-
tro i1 termini indicati nei singoli verbali di consegna o
nelle schede di lavoro: detti termini vengono stabiliti
dalla stazione appaltante in base alle esigenze aziendali,
alla carta dei servizi e comunque in modo ragionevolmente
tale da consentire all’appaltatore 1’esecuzione a perfetta
regola d’arte.

5. L’appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori

nel modo che crede piu conveniente per darli perfettamente

compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio della di-

rezione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riu-
scita delle opere ed agli interessi di CITL, che potra
ordinare modifiche anche in corso di attuazione.

6. IL CITL si «riserva il diritto di stabilire
l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo ter-
mine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavo-
ri nel modo che riterra piu opportuno in relazione alle
esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza
che 1l’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di ri-
chiesta di speciali compensi.

7. Dal giorno della consegna di ogni singolo lavoro,
ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai
danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo
presente nel cantiere, grava interamente sull’appaltatore.

Art. 9. Sospensioni dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climato-
logiche od altre circostanze speciali impediscano 1in via
temporanea che 1 lavori procedano utilmente a regola
d"arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori re-
digendo apposito verbale.

2. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del DPR
207/2010.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo neces-



sario a far <cessare le cause che ne hanno comportato
1’"interruzione.

Art. 10. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti,

gli oneri, le spese ed 1 costi previsti specificatamente dal
presente accordo quadro, dal Capitolato Speciale

d’Appalto (in particolare ma non in via esaustiva all’art.
19), dall’Elenco Prezzi Unitari, dal Fascicolo della Sicu-
rezza nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamen-
to o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e per-
cid a carico dell’appaltatore, le spese per:

a) 1’impianto, la manutenzione e 1’illuminazione dei
can- tieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi
e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle
necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di

danni per 1’abbattimento di piante e/o colture in atto, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

i) le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative
necessarie al mantenimento del cantiere, per 1’esecuzione
delle opere oggetto del presente contratto.

3. L’appaltatore é& responsabile della disciplina e del
buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di rego-
lamento.

4, La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese ope-

ranti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle at-



tribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assi-
cura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esi-

gere il cambiamento del direttore di cantiere e del perso-

nale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore e in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di det- ti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella som-
ministrazione o nell’impiego dei materiali.

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori e effettuata in con-
formita alle disposizioni vigenti.

2. Le misurazioni e 1 rilevamenti sono fatti in contrad-
dittorio tra le parti; tuttavia se 1l’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misu-
re o i brogliacci, 1l direttore dei lavori procede alle mi-
sure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i
libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i1 lavori da liquidare a misura e per le presta-
zioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni indicate nel Capitolato Spe-
ciale d'Appalto.

4., Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a mi-
sura con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale presta-
bilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta
in sede di gara.

5. L’appaltatore e tenuto alla composizione in bozza del

libretto delle misure, delle liste in economia e in genera-

le degli altri elaborati di contabilita in formato elettro-
nico modificabile (formato XLS), 1l tutto suddiviso e/o
suddivisibile in interventi ed in centri di costo secondo le
indicazioni della stazione appaltante, prima del previ- sto
controllo da ©parte della stazione appaltante e della
successiva emissione degli stati di avanzamento.

Art. 12. Invariabilita del corrispettivo e prezzi

d’appalto

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non tro-
va applicazione 1l’art. 1664, primo comma del Codice Civile.
I prezzi unitari risultanti dall’Elenco Prezzi Unitari con

applicazione dei ribassi offerti in sede di gara si inten-



dono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale,
compresa 1’eventuale “prorogatio temporanea” di 3 mesi e
1’incremento del gquinto d’obbligo.

2. I prezzi unitari stabiliti dall’Elenco Prezzi Unitari
si intendono accettati dall’appaltatore in base ai calcoli
di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono
stati giudicati dall’appaltatore singolarmente e convenien-
ti nel loro complesso, tali da consentire i ribassi offerti
e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente con-
tratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dall’Elenco
Prezzi Unitari e dal Fascicolo della Sicurezza.

3. L’appaltatore non pud pertanto pretendere sovrapprez-

zi di nessun genere per variazioni del mercato e cioe per

variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei
combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite,
scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole
circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse ve-
rificarsi dopo 1l’aggiudicazione del contratto.

Art. 13. Variazioni alle opere e al corrispettivo

1. La stazione appaltante si riserva la facolta di in-
trodurre nelle opere, sia all’atto della consegna dei sin-
goli lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che
riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, nei limiti e con 1l’osservanza di
quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non
prevista nell’Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di
specie diversa, 1 nuovi prezzi delle lavorazioni o dei
materiali saranno valutati secondo le disposizioni contenu-
te all’art. 163 del DPR 207/2010. I nuovi prezzi saranno
determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e
1’appaltatore. Tutti i1 nuovi prezzi sono soggetti al ribas-
so generale di gara (Ribasso 1) praticato in sede di gara.

3. La stazione appaltante si riserva la facolta di pro-
cedere all’affidamento ad altre imprese di opere pertinenti
con quelle del presente Accordo Quadro che rivestano parti-
colare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che

1’ appaltatore possa vantare diritti di gqualungue natura.

Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Per l’effettuazione dei pagamenti saranno redatti ap-

positi stati di avanzamento con cadenza mensile, con le mo-
dalita indicate all’art. 33 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.



2. All’appaltatore verranno corrisposti i1 pagamenti in
acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori
mensile, al netto dei ribassi d’asta ma comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza.

3. Il responsabile del procedimento rilascera entro il
termine di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione e
validazione dello stato di avanzamento lavori da parte del
referente della stazione appaltante, il certificato di pa-
gamento inviando un originale all’appaltatore.

4., I1 pagamento del corrispettivo riportato nel certifi-
cato di pagamento & subordinato:

a) alla presentazione di regolare fattura fiscale, coe-
rente con 1’importo indicato nel certificato di pagamento;

b) alla verifica della regolarita contributiva
dell’appaltatore mediante acquisizione d’ufficio del DURC
(documento unico di regolarita contributiva);

c) alla verifica della regolare situazione dei subappal-
ti mediante trasmissione, da parte dell’appaltatore, delle
fatture quietanziate come da art. 33 del Capitolato Specia-

le d’"Appalto.

L’ appaltatore potra emettere fattura solo dopo
1"avvenuto rilascio del certificato di pagamento. I paga-
menti a favore dell’appaltatore saranno effettuati entro 60
(sessanta) giorni (data fattura fine mese) dalla data di
rilascio del certificato di pagamento, mediante Ricevuta
Bancaria.

6. La redazione del conto finale per tutto 1’Accordo
Quadro e effettuata entro 2 (due) mesi dalla data di ulti-
mazione dei lavori.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro
credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza
del presente contratto e effettuato dopo 1l’ultimazione dei
lavori, non oltre 90 (novanta) giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, previa presentazione di apposita ga-
ranzia fideiussoria per un valore pari alla rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al pe-
riodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il col-
laudo definitivo, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.

8. Il pagamento degli acconti mensili e del saldo non
costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai

sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile, co-



me previsto dall’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

9. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullita del

contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n. 136. Gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato dell’appaltatore sono stati preventiva-
mente depositati agli atti della stazione appaltante e de-
vono essere costantemente aggiornati.

10. E’ fatto altresil obbligo all’appaltatore di inserire
nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori
e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla
fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finan-
ziari.

11. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi pre-
visti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilita
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

12. La mancata presentazione, come pure 1l’irregolarita,
del DURC comportano la sospensione dei termini per il paga-
mento degli acconti e del saldo. In caso di mancato paga-
mento del subappaltatore, ossia 1in caso di mancata esibi-
zione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabi-
lito nella Legge 136/2010, da parte dell’appaltatore, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento in fa-

vore dell'appaltatore medesimo.

13. Nel caso di pagamenti di importo superiore a dieci-
mila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il
pagamento a favore dell’appaltatore, provvedera a una spe-
cifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18
gennaio 2008, presso il competente agente della riscossio-
ne. Nel caso quest’ultimo comunichi la presenza di debiti in
misura pari almeno all'importo di diecimila euro, la
stazione appaltante non procedera al pagamento delle somme
dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare
del debito comunicato, per il lasso temporale previsto
dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. De-
corso il termine di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M.E. e
F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente
della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo

72-bis del DPR 602/1973, 1l'ordine di versamento di somme



per l'importo di cui al comma 3 dell’art.3 del D.M.E. e F.
n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante procede al
pagamento delle somme spettanti all’appaltatore.

Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manu-

tenzione, garanzie

1. I1 certificato di regolare esecuzione & emesso entro
il termine di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori con
le modalita indicate all’art. 27 del Capitolato Speciale
d’ Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accetta-
zione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto «certificato <che ha carattere
provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approva-
to dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appalta-
tore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, an-
corché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione ap-
paltante prima che il certificato di collaudo o il certifi-
cato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

5. Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al suc-
cessivo periodo, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a par-—
tire dalla data del certificato di regolare esecuzione o
dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del
tipo di attivita svolta. Il periodo di garanzia sara, pero,
di dieci anni nelle ipotesi previste all’art. 1669

del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili). La

garanzia e aumentata a in Dbase all’offerta

dell’appaltatore.

7. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

8. Per quanto non diversamente stabilito nel presente
contratto, si applicano le disposizioni dell’art. 28 del

Capitolato Speciale d’Appalto.



Art. 16. Inadempimenti e penali

1. In caso di inadempimento la stazione appaltante ap-
plichera le penalita previste all’art. 32 del Capitolato
Speciale d’Appalto, con tutte le modalita e gli importi ivi
indicati.

2. La misura complessiva della penale non pud superare
il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il con-
tratto in danno dell’appaltatore.

3. Le penali, nonché il rimborso delle maggiori spese di
assistenza e/o di esecuzione d’ufficio, sono iscritte negli
atti di ordinaria contabilita a debito dell’appaltatore.

4. La stazione appaltante ha il diritto di trattenere
immediatamente in via provvisoria 1’importo delle penali
dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi
dell’evento che ha determinato 1’applicazione delle stesse,

salvo conguaglio.

5. L’applicazione delle penali previste nel presente ar-
ticolo non esime 1’appaltatore dal risarcimento degli ulte-
riori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in
conseguenza degli inadempimenti dell’appaltatore medesimo.

6. L’eventuale tolleranza della stazione appaltante ri-
spetto ad inadempimenti dell’appaltatore o comportamenti di
quest’/ultimo in violazione delle disposizioni del contratto
e/o del Capitolato, anche se protratta o reiterata, non po-
tra essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati
dal contratto e/o dal Capitolato o rinuncia alle azioni a
tutela degli stessi (compresa 1’applicazione delle penali),
ovvero conferma dell’altrui interpretazione delle medesime
disposizioni del contratto e/o del Capitolato. Inoltre qua-
lora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile
giudizio, di non applicare in un primo momento 1’eventuale
penalita maturata o di non effettuare immediatamente la re-
lativa trattenuta, cid non potra in nessun caso essere in-
teso come rinuncia da parte della stazione appaltante stes-
sa all’applicazione delle penalita medesime.

Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto nei casi indicati all’art. 108, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016.

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto

nei casi indicati all’art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

3. Con riferimento all’art. 108, comma 3 del D.Lgs.



50/2016, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto nei casi ritenuti di “grave inadempimento”, come
dettagliatamente elencati e descritti all’art. 39 del capi-
tolato speciale d’appalto, nel terzo paragrafo, alle lette-
re a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-1-m-n.

4. Si applica inoltre 1’art. 108, comma 4 del D.Lgs.
50/2016.

5. La stazione appaltante ha inoltre la facolta di ri-
solvere i1l contratto anche nei seguenti casi:

a) quando la misura complessiva della penale supera il
10% dell’importo netto contrattuale;

b) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del
D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia).

6. La contestazione degli addebiti all’appaltatore av-
viene assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento; acquisite e valutate ne-
gativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che 1l’appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.

7. In tutti i casi la risoluzione del contratto avviene

mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC,

e senza necessita di ulteriori adempimenti e/o di partico









lari formalita legali.

8. L'appaltatore e sempre tenuto al risarcimento dei
danni a lui imputabili, anche con riferimento al risarci-
mento di qualsiasi danno diretto o indiretto conseguente
alla mancata esecuzione dei lavori e piu 1in generale
all’avvenuta risoluzione del contratto.

9. Al sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs.
50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situa-
zioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro 1lo
imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il
pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere nonché dell’indennizzo calcola-
to al sensi dell’art. 109 medesimo.

10. Il recesso pud avvenire anche ai sensi del successi-
vo articolo 19 del presente contratto, con le speciali mo-
dalita ivi indicate.

Art. 18. Controversie

1. Per la definizione di tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la competenza
esclusiva ed inderogabile del Giudice ordinario presso il
Foro di Mantova ed & in ogni caso escluso 1l ricorso

all’arbitrato. Non sono applicabili gli artt. 207-209-210

del D.Lgs. 50/2016.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie
1’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal-
la stazione appaltante o dalla direzione lavori.

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche
in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accerta-
ti, al numero ed alla complessita delle questioni.

Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell’appaltatore

1. Qualora l’appaltatore sia sottoposto ad una qualsiasi
procedura concorsuale o comunque divenga in altro modo in-
solvente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avra facolta di:

a) recedere immediatamente dal contratto notificandolo
all’appaltatore, al curatore fallimentare o a quel soggetto
che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici deri-

vanti dal contratto oppure



b) dare a tale curatore fallimentare od a tale soggetto
che dovesse divenire titolare dei rapporti giuridici deri-
vanti dal contratto 1’opzione di eseguire il contratto a
condizione che quest’ultimo rilasci una garanzia per la sua
corretta e fedele esecuzione per un ammontare ritenuto sod-

disfacente dalla stazione appaltante.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante intenda eser-
citare il diritto di recesso di cui al precedente comma 1,
verra riconosciuto all’appaltatore (o al suo avente causa
sotto qualsiasi forma) 1l solo corrispettivo derivante dai
lavori effettivamente e regolarmente eseguiti oltre al co-
sto dei materiali gia presenti in cantiere (purché conformi
alle prescrizioni di capitolato nonché accettati dalla di-
rezione lavori), 11 tutto secondo la speciale contabilizza-
zione che sara effettuata dal direttore dei lavori sulla
base delle quantita e della corretta esecuzione dei lavori e
delle forniture a pie d’opera, senza particolari o ag-
giuntivi costi o indennizzi per il recesso.

3. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la
stazione appaltante ha la facolta di proseguire il contrat-
to con altra impresa del raggruppamento o altra, in posses-
so dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel rag-
gruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia de-
signata mandataria ovvero di recedere dal contratto secondo
le disposizioni del comma 1. In <caso di fallimento
dell’ impresa mandante, 1’impresa mandataria, qualora non
indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescrit-
ti requisiti di idoneita, €& tenuta all’esecuzione dei lavo-
ri direttamente.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori; a tal fine la ritenuta a garanzia pud esse-
re sostituita da garanzia fideiussoria.

2. L'appaltatore e altresl obbligato a rispettare tutte
le norme in materia retributiva, contributiva, previdenzia-
le, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla wvigente norma-
tiva, con particolare riguardo all’art. 105, comma 17 del
D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui



al presente articolo la stazione appaltante effettua trat-
tenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appalta-
tore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di cre-
diti insufficienti allo scopo, all’escussione anche parzia-
le della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel con-
tratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente, qualora 1’appaltatore invi-

tato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita
della richiesta, la stazione appaltante pud pagare diretta-
mente ai lavoratori 1le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. L’appaltatore, all’atto della sottoscrizione del pre-
sente contratto, € in possesso di DURC regolare, acquisito e
depositato agli atti dalla stazione appaltante.

Art. 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’'appaltatore & obbligato a rispettare scrupolosamen-
te senza riserve od eccezioni il Fascicolo della Sicurezza
allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. E’ altresi ob-
bligato a dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs.
81/2008.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente alla sta-
zione appaltante in fase esecutiva gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi uti-
lizzati; nonché deve predisporre (se richiesto) un proprio
Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei la-
vori.

4. Nel caso in cui sia necessaria la designazione del

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE),
con redazione di specifico Piano di sicurezza e di coordi-
namento (PSC), 1’appaltatore & tenuto al perfetto adegua-
mento del proprio POS al PSC nonché all’osservanza assoluta
delle indicazioni, previsioni, ordini e disposizioni conte-

nute nel PSC s/o impartite dal CSE.



4. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da
Parte dell'appaltatore oppure il mancato e tempestivo adem-
pimento e adeguamento alle indicazioni e prescrizioni im-
partite dal CSE (se nominato), dal committente, dal respon-
sabile dei lavori o dal preposto incaricato dalla stazione
appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contrat-
to in suo danno.

Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia

penale - white list

1. La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare le
verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata
dal D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 258/2012 e s.m.i.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle
sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la

pubblica amministrazione, né all’interruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e
16 del D.Lgs. 231/2001.

3. La stazione appaltante si riserva in ogni caso la fa-

colta di risolvere il contratto in corso di esecuzione, in
danno dell’appaltatore, ove venga comunque a conoscenza, in
sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 490/1994,
ovvero all’art. l-septies del D.L. 06/09/1982, convertito in
Legge 726/1982, ovvero di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice
delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal
D.Lgs. 258/2012 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da
comportare il venir meno del rapporto fiduciario con
1’ appaltatore oppure, sSe necessaria, nel caso di perdita
dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 52
della Legge 190/2012 (white list).
Art. 23. Subappalto

1. I1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nulli-
ta.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel
rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che
1’"appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e
con 1 limiti e le modalita previste dal capitolato spe-
ciale d’appalto: in dettaglio 1’appaltatore non pud cedere o
subappaltare i lavori che formano oggetto dell’Accordo
Quadro in percentuale superiore al 30% dell’importo con-
trattuale.

3. Per la particolare strutturazione del presente Accor-



do Quadro, che comporta 1l’esecuzione di numerosi interventi

di importo singolarmente sempre inferiore ad € 100.000,00,
si prescrive che nel limite percentuale del 30% devono in-
tendersi ricompresi anche gli importi relativi a noli a
caldo e le forniture con posa in opera che sono oggetto di
mera comunicazione da parte dell’appaltatore.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i
limiti allo stesso previsti dal predetto art. 105.

5. La stazione appaltante provvede a corrispondere di-
rettamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori 1’importo dovu-
to per 1le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi
espressamente previsti all’art. 105, comma 13 del D.Lgs.
50/2016. In tale caso all’atto della richiesta di subappal-
to 1l’appaltatore dovra indicare chiaramente ed inequivoca-
bilmente la tipologia del subappaltatore ai fini
dell’eventuale applicazione del presente comma.

6. Negli altri casi i1 pagamenti relativi ai lavori svol-
ti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’appaltatore che é& obbligato a trasmettere alla stazio-
ne appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pa-
gamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l1’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora
1’ appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del su-
bappaltatore entro il predetto termine, la stazione appal-

tante sospende il successivo pagamento a favore

dell’ appaltatore medesimo.

7. Per i1 subappalti e/o subaffidamenti delle c.d. “atti-
vita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafio-
sa” di cui all’art. 53, comma 1 della Legge 190/2012 il su-
bappalto & consentito esclusivamente in favore delle impre-
se contenute nella terna dei subappaltatori presentata in
sede di gara e che siano iscritte negli elenchi dei forni-
tori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non sog-
getti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei
settori esposti maggiormente a rischio (c.d. white 1list)
istituiti presso le Prefetture.

Art. 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione de-

finitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente con-
tratto o previsti negli atti da questo richiamati, 1l'appal-

tatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione



definitiva) mediante fidejussione numero

in data __/_/ rilasciata da _ , per
1'importo di euro ,_= pari al _ %
dell'importo del presente contratto (in quanto
1’ appaltatore risultaconforme ai requisiti previsti

all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo

dell’80% dell’iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per i1l rimanente ammontare del 20%, ces-
sa di avere effetto ed e svincolata automaticamente all'e-
missione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura lega-
le di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escus-
sione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 25. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
1’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i1 materiali di
sua proprieta, sia quelli cui esso dovesse arrecare a terzi
(considerando in questo caso come “terzo” anche la stazione
appaltante con 1 suoi impianti esistenti) in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse (ri-
pristini stradali compresi), sollevando la stazione appal-
tante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L’appaltatore ha prestato apposita copia della poliz-
za per danni di cui al comma 1 nell’esecuzione dei lavori
(CAR) con validita sino alla data di emissione del certifi-
cato di <collaudo provvisorio per un massimale di euro

,_= e con una estensione di garanzia di euro
vedi bando = a copertura della responsabilita civile verso
terzi (RCT).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono al-
legati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamen-
te uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante e in un esemplare consegnati anche
all’appaltatore, i seguenti documenti:

- 11 capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19



aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e per quanto
non diversamente stabilito nel presente contratto e nel Ca-
pitolato Speciale d’Appalto;

- 11 Capitolato Speciale d’Appalto;

- 1’'Elenco Prezzi Unitari, con applicazione dei ribassi
offerti dall’appaltatore in fase di gara;

- 11 Fascicolo della Sicurezza;

- 1’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara;

- 1 piani di sicurezza previsti dall’art. 21 del presen-
te contratto;

- le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli
artt. 24-25 del presente contratto;

- 11 bando ed il disciplinare di gara ed 1 relativi al-
legati.

2. Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi
atti contrattuali, 1’appaltatore adempira nell’ordine indi-

cato all’art. 42 del Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni

caso si ritiene prevalente la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato previsto e comunque
quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica ese-
cutiva, di ragionevolezza e di rispetto per 1’ambiente.

Art. 27. Richiamo e rinvio alle norme legislative e re-

golamentari

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente
contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislati-
ve e le altre disposizioni vigenti in materia ed in parti-
colare: 1l D.Lgs. 50/2016 (con specifico riferimento ai
settori speciali), il regolamento approvato con DPR
207/2010 ed il capitolato generale approvato con D.M.
145/2000 (questi wultimi per quanto ancora vigenti e per
quanto non diversamente stabilito nel presente contratto e
nel capitolato speciale d’appalto), il D.Lgs. 81/2008, il
D.Lgs. 152/2006, il DPR 177/2011, il DPR 120/2017, il D.M.
04/03/2013, la Legge 136/2010, il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i e
comunque nei rispettivi testi vigenti.

2. Si richiamano 1inoltre espressamente 1 riferimenti
normativi e di buona tecnica (UNI, EN, ISO, CE, CEE, ecc.)
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Si richiamano infine le deliberazioni e le determina-

zioni dell’AEEGSI, che anche in corso di esecuzione del

contratto potranno prevedere alcune modificazioni alle pro-



cedure, alle tempistiche ed alle modalita di esecuzione e
rendicontazione dei lavori senza particolari oneri aggiun-
tivi per la stazione appaltante.

4. Per quant’altro non espressamente disciplinato dal
presente contratto, dai relativi allegati e dai richiami di
cui ai precedenti commi 1-2-3, si rinvia a quanto disposto
dal Codice Civile e dalle 1leggi speciali vigenti in mate-
ria.

Art. 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamen-

to fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresl a carico dell’appaltatore tutte le spese
di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavo-
ro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo provvisorio o del <certificato di regolare ese-
cuzione.

3. A1 fini fiscali si dichiara che i1 lavori di cui al
presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore ag-
giunto, per cui si richiede la registrazione in misura fis-
sa ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/1986.

4. I1 presente contratto e stipulato in forma di scrit-
tura privata, come ammesso dall’art. 32, comma 14 del

D.Lgs. 50/2016.

5. L’IVA di legge & sempre a carico della stazione ap-
paltante.
Art. 29. Codice Etico e Modello 231

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far ri-
spettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Co-
dice Etico di CITL, accettandone integralmente tutti 1
termini e le condizioni. La stazione appaltante ha inoltre
approvato il Modello ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato
1’0Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovraintende-
re il funzionamento e 1l’osservanza del Modello stesso. La
sottoscrizione del presente contratto ha wvalore di presa

visione del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001,

scaricabili on-line dal sito web: WWwWw.cItl.it

2. L’appaltatore manleva fin d’ora la stazione appal-

tante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare

a quest’ultima quale conseguenza della violazione del cita-
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to Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001, da par-
te dell’appaltatore o del suo personale apicale o sottopo-
sto.

3. Qualora l’appaltatore, o il suo personale apicale o
sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o del
Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o si renda responsabile di una
delle fattispecie delittuose previste dalla normativa
anticorruzione contenuta nella L. 190/2012, la stazione ap-

paltante avra la facolta di recedere per giusta causa e

senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi piu gravi di
risolverlo, di diritto e in danno dell’appaltatore, fatto
salvo i1l diritto al risarcimento degli eventuali danni pa-
titi o patendi.

Art. 30. Dati personali

1. Le parti si impegnano, nel trattamento dei dati per-
sonali di cui vengono a conoscenza nell’esecuzione del pre-
sente contratto, ad osservare e a far osservare eventual-
mente ai propri dipendenti, anche oltre 1la conclusione
dell’appalto, le disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

2. Per la stazione appaltante titolare del trattamento,
nonché responsabile, & la Societa CITL SRL nella persona del
Consigliere delegato. Per 1l’appaltatore titolare del

trattamento, nonché responsabile, e il

3. Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello
svolgimento dei procedimenti amministrativi e giurisdizio-
nali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e in-
dustriale. Il trattamento & realizzato per mezzo delle ope-
razioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono ef-
fettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali

a cio autorizzati dal titolare del trattamento.
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* Redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto in Caserta

CITL L’ Appaltatore
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Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le
parti dichiarano di approvare tutte le clausole e le
disposizioni del contratto e specificatamente tutte quelle

contenute nei soprascritti articoli di seguito elencati:

Art 1 alidita delle nremesse o deali alleacats

Nvt D Nx~yatt+n~ Aol ~AAantraott+n

Art. 5. Decorrenza e durata dell’accordo gquadro

Art. 6. Condizioni generali del contratto

Art. 7. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, dire-
zione del cantiere

Art. 10. Oneri a carico dell’appaltatore

Art. 11. Contabilizzazione dei lavori

Art. 12. Invariabilita del corrispettivo e prezzi d’appalto
Art. 14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
Art. 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manuten-

zione, garanzie
Art. 16. Inadempimenti e penali

Art. 17. Risoluzione del contratto e recesso

Art. 18. Controversie

Art. 19. Fallimento ed insolvenza dell’appaltatore

Art. 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia pe-
nale - white list

Art. 23. Subappalto

Art. 26. Documenti che fanno parte del contratto

Art. 27. Richiamo e rinvio alle norme legislative e regola-
mentari

Art. 29. Codice Etico e Modello 231

Art. 31. Rinvio

Caserta,

per CITL

per




