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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria dei comuni gestiti dal
Consorzio Idrico Terra di Lavoro

COMMITTENTE: | Consorzio idrico terra di lavoro

Caserta,

IL TECNICO
Dott. Luigi FERRARA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 RIPARAZIONI DISPERSIONI SU CONDOTTE IDRICHE E
R.01-00 FOGNARIE. Intervento
per lavori di ripristino di dipersioni id ... e nello stesso scavo e
comunque, se autorizzati dallaD.L. vengono considerati una sola
perdita. Prezzo a corpo
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
212 COMPENSO A CORPO PER TRASFERIMENTO in cantiere
R. 02-01 personale ed attrezzi vari
Compenso a corpo per trasferimento in cantiere del personale e dei
mezzi d'operaed attrezzi quali camion ... corrisposto una sola volta
per ogni giorno di lavoro anche se le perdite da fare sono piu di una
ed in luoghi diversi
260,00
SOMMANO a corpo 260,00 55,00 14°300,00
3/3 Maggiorazione del prezzo per lavori di riparazione della condotta
M. 01-05 idrica, inerente larelativavoce R. 01-00, in caso di lavori di ripristino
08/03/2018 |della condottaidrica effettuati in gi ... ta, anchein caso che
I"intervento si prolunghi per almeno due ore, oltre I’ orario ordinario
di lavoro (8:00 — 18,00)
20,00
SOMMANO acorpo 20,00 160,00 37200,00]
4/4 COMPENSO A CORPO PER TRASFERIMENTO in cantiere
R. 02-02 escavatore gommato
Compenso a corpo per il trasferimento in cantiere dello escavatore
meccanico gommato o terna o mini escavatore, d ... il trasporto elo
spostamento sul sito di impiego da pagarsi una sola volta per tutti gli
spostamenti nellagiornata :
260,00
SOMMANO acorpo 260,00 160,00 41°600,00!
5/5 COMPENSO A CORPO PER TRASFERIMENTO in cantiere
R. 02-03 escavatore cingolato
Compenso a corpo per il trasferimento in cantiere dello escavatore
cingolato di qualsiasi tipo, compreso il per ... to sul sito di impiego da
pagarsi una sola volta per tutti gli spostamenti nella giornata:
Per ogni giorno ed a corpo
15,00
SOMMANO a corpo 15,00 210,00 3150,00
6/6 Diametro della condotta fino a DN 60 mm. (per tubazioni in
R.01-01 materiale plastico fino a DN 63 mm.)
1"350,00
SOMMANO a corpo 1"350,00 140,00 189°000,00
717 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad'arte, ... 'arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
500,00, 140,00 70°000,00
SOMMANO a 70°000,00 0,20 14°000,00
A RIPORTARE 265'250,00”

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 265'250,00
8/8 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1002,00/ 140,00 140°280,00
SOMMANO a 140°280,00 0,30 42°084,00!
9/9 Per diametro oltre DN 60 mm. e sino a DN 100 mm. (per tubazioni
R.01-02 in materiale plastico finoaDN 110 mm.)
50,00
SOMMANO acorpo 50,00 210,00 10°500,00
10/10 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
20,00, 210,00 47200,00
SOMMANO a 4200,00 0,20 840,00
11/11 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente la relativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
50,00 210,00 10°500,00
SOMMANO a 10°500,00 0,40 4200,00
12/12 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
40,00/ 210,00 8°400,00
SOMMANO a 8°400,00 0,30 2'520,00]
13/13 R.01-03 Per diametro oltre DN 100 mm. e sino a DN 150
R.01-03 5,00
SOMMANO acorpo 5,00 280,00 1°400,00
14/14 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
10,00/ 280,00 2'800,00
SOMMANO a 2'800,00 0,20 560,00
15/15 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad'arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativavoce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
5,00/ 280,00 1°400,00
A RIPORTARE 1°400,00 327°354,00

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°400,00 327°354,00
SOMMANO a 1°400,00 0,40 560,00
16/ 16 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
4,00 280,00 1°120,00
SOMMANO a 1'120,00 0,30 336,00
17117 Per diametro oltre DN 150 mm. e sino a DN 200
R.01-04 3,00
SOMMANO acorpo 3,00 348,00 1'044,00
18/18 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
5,00/ 348,00 1'740,00
SOMMANO a 1°740,00 0,20 348,00
19/19 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente la relativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
3,00, 348,00 1°044,00
SOMMANO a 1'044,00 0,40 417,60
20/ 20 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
4,00, 348,00 1'392,00
SOMMANO a 17392,00 0,30 417,60
21/21 Per diametro oltre DN 200 mm.e sino aDN 250
R.01-05 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 420,00 420,00
22122 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00/ 420,00 420,00
SOMMANO a 420,00 0,20 84,00
23/23 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad'arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00, 420,00 420,00
A RIPORTARE 420,00 3307981,20

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 420,00 3307981,20
SOMMANO a 420,00 0,40 168,00
24124 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00, 420,00 420,00
SOMMANO a 420,00 0,30 126,00
25/ 25 Per diametro oltre DN 250 mm. e sino a DN 300mm.(per tubazioni
R.01-06 in materiale plastico mm.)fino aDN 315
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 490,00 490,00
26/ 26 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00/ 490,00 490,00
SOMMANO a 490,00 0,20 98,00
27127 Maggiorazione per fornitura e posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuae sul prezzo base 40%
1,00/ 490,00 490,00
SOMMANO a 490,00 0,40 196,00
28/28 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dareil lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00/ 490,00 490,00
SOMMANO a 490,00 0,30 147,00
29/29
R.01-07 Per diametro oltre DN 300 mm. e sino@DN 350
mm.(pertuibazionin materiale plasticofino a DN[355
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 560,00 560,00
30/30 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuovatubazione 20% (venti per cento)
1,00 560,00 560,00
SOMMANO a 560,00 0,20 112,00
31/31 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atre o piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativa voce R.01-00:
A RIPORTARE 332'878,20;

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 332'878,20
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00 560,00 560,00
SOMMANO a 560,00 0,40 224,00
32/32 Ripristino stradale aregola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00/ 560,00 560,00
SOMMANO a 560,00 0,30 168,00
33/33
R.01-08 Per diametro oltre DN 350 mm:.: €.630,00 (seicentotrenta/00) mm.
eSlno aDN 400
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 630,00 630,00
34/34 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00 630,00 630,00
SOMMANO a 630,00 0,20 126,00
35/35 Maggiorazione per fornitura e posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atre o piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente la relativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00/ 630,00 630,00
SOMMANO a 630,00 0,40 252,00
36/36 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00 630,00 630,00
SOMMANO a 630,00 0,30 189,00
37/37
R.01-09 Per diametro oltre DN 400 mm. esino alDN&50
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 700,00 700,00
38/38 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00/ 700,00 700,00
SOMMANO a 700,00 0,20 140,00
39/39 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
A RIPORTARE 335"307,20;

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 335307,20
M.01-01 atre o piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00, 700,00 700,00
SOMMANO a 700,00 0,40 280,00
40/ 40 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00{ 700,00 700,00
SOMMANO a 700,00 0,30 210,00
41/41
R.01-10 Per diametro oltre DN 450fm. e sino a DNBDO
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 770,00 770,00
42142 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... ‘arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00 770,00 770,00
SOMMANO a 770,00 0,20 154,00
43/43 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00 770,00 770,00
SOMMANO a 770,00 0,40 308,00
44144 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00, 770,00 770,00
SOMMANO a 770,00 0,30 231,00
45/ 45 Per diametro oltre DN 500 mm. e sino a DN 600 mm.(per tubazioni
R.01-11 in materiale plastico finoa DN 630 mm.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 920,00 920,00
46/ 46 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... 'arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00 920,00 920,00
SOMMANO a 920,00 0,20 184,00
A RIPORTARE 338'364,20

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 338'364,20
47147 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente larelativavoce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00 920,00 920,00
SOMMANO a 920,00 0,40 368,00
48/ 48 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00 920,00 920,00
SOMMANO a 920,00 0,30 276,00
49/ 49 Per diametro oltre DN 600 mm. (per tubazioni in materiale plastico
R.01-12 fino aDN 630 mm.) e sino DN 800 mm.:
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 1°200,00 17200,00
50/ 50 Per lavori di riparazione delle condotte idriche effettuate con
A) tronchetti di tubazione, non superiori aml. 10,00 (dieci), compreso la|
forniturae posain opera, aregolad arte, ... 'arte e collaudato:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base e per ogni ml
di nuova tubazione 20% (venti per cento)
1,00/ 1200,00 1°200,00
SOMMANO a 1'200,00 0,20 240,00
51/51 Maggiorazione per forniturae posain opera, aregolad arte, di collari
M.01-01 atreo piu bulloni. Dal DN oltre 100 mm. (per tubazioni in materiale
plastico oltre DN. 110 mm.) maggiorazione del 40 % del prezzo
inerente la relativa voce R.01-00:
- acorpo, in percentuale sul prezzo base 40%
1,00, 1200,00 1°200,00
SOMMANO a 1"200,00 0,40 480,00
52 /52 Ripristino stradale a regola d'arte comprensivo di tutti gli oneri e delle
M. 01-06 fornituradel materiale per dare il lavoro completo aregoladarte e
secondo le prescrizioni degli Enti proprietari e/o gestori delle strade:
- acorpo 30% (trenta per cento)
1,00/ 1200,00 1°200,00
SOMMANO a 1°200,00 0,30 360,00
53/53 Ripristino di pavimentazione stradale in cubetti di porfido di qualsias
M. 01-07 dimensione posti ad arco o afile parallele compreso: - la posa dei
cubetti di porfido su un massetto di sa ... massimo del 20%, e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte.
€./mq.100,00 (cento/00)
50,00
SOMMANO m2 50,00 100,00 57000,00]
54 /54 Ripristino di pavimentazione stradale in lastre di pietrarimosse e
M.01-08 numerate in sede di scavo, murate con maltadi calce e cemento,
compreso eventuale riquadratura delle stesse, la ... massimo del
20%,e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfetta regola
A RIPORTARE 346°288,20

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 346°288,20
darte.
€./mq.100,00 (cento/00)
1,00
SOMMANO m2 1,00 100,00 100,00
55/55 SAGGIO per ricercadispersioneidrica
R. 02-06 Saggi ordinati, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, di
seguito semplicemente indicato D.L., eventual mente necessari per I'in
... di operai e/o dei mezzi meccanici, il tutto come dettagliatamente
specificato,nellavoce R.01 00.
Per ogni saggio:
80,00
SOMMANO cadauno 80,00 100,00 8°000,00]
56/ 56 SOSTITUZIONE PREMISTOPPA fino a DN 200 mm.
R. 02-04 Sostituzione di premistoppa su saracinesche di qualsiasi tipo e
diametro sino @ DN 200 mm. siain esercizio che non, interrate e/o
pos ... essario per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
ogni premistoppa sostituito: sino a DN 200 mm.;
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 80,00 800,00
57157 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 | prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 e
a fondo non inferiore acm 10, con impronte ... cestruzzo cementizio, il
rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo”
Dimensioni 70x70x90 cm
5,00
SOMMANO cad 5,00 150,81 754,05
58 /58 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito
U.04.020.087  con superficie antisdrucciolo in conformitaallanorma UNI EN 124
.a da azienda certificata | SO 9001: 2008 e 14001: 2 ... nere e magistero
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm,
luce netta non inferiore a 600 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 376,73 1'883,65
59/59 Voceriservatal!!
09/03/2018
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
60/ 60 Misto granulometrico (tout-venant) proveniente da cave di prestito o
M.01-09 da cave di fiume scevro da sostanze terrose con granuli di diametro
max %2 cm dello spessore finito
60,00
SOMMANO mc 60,00 35,00 27100,00]
Parziale LAVORI A MISURA euro 3597925,90
TOTALE euro 3597925,90
Caserta,
1l Tecnico
A RIPORTARE 359925,90

COMMITTENTE: Consorzio idrico terradi lavoro
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3597925,90

Dott. Luigi FERRARA

A RIPORTARE
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